
Jaktorów, dnia  09.04.2021 r.
IZP.271.2.2021
                   

Wykonawcy postępowania 

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, pod nazwą:  „Rozbudowa drogi gminnej ul.
Leśna w miejscowości Sade Budy, Międzyborów, Stare Budy i ul. Żytnia w miejscowości Henryszew i
Grądy w Gminie Jaktorów.”

Jako Kierownik Zamawiającego upoważniony do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz zawarcia
umowy, informuję że wniesiono pytania dotyczące ww. postępowania. Działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy
Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania Wykonawcy.

Pytanie nr 1: 
Rozdziału  VI  Pkt  1.  SWZ  w  brzmieniu:  „Termin  rozpoczęcia  wykonywania  zamówienia:  od  dnia  zawarcia
umowy.”-  poprzez wyjaśnienie niniejszego zapisu SWZ przez Zamawiającego czy wobec treści  art.  647 k.c.
również w dniu podpisania umowy nastąpi przekazanie terenu budowy, bowiem dopiero wówczas Wykonawca
ma możliwość rozpoczęcia robót? Wykonawca nie będąc dysponentem placu budowy nie może wykonywać
swojego  zobowiązania  umownego  z  przyczyn  niezależnych  od  siebie,  wobec  czego,  skoro  przedmiotem
zamówienia są roboty budowlane obejmujące wskazaną w dokumentacji postępowania rozbudowę drogi gminnej
rozpoczęcie  wykonywania  zamówienia  stanowi  robotę  budowlaną  (co  potwierdził  też  Zamawiający  m.in.  w
Ogłoszeniu  o  zamówienie  w  pkt  4.1.3.)  „Rodzaj  zamówienia:  Roboty  budowlane”)  to  dla  rozpoczęcia
wykonywania zamówienia czyli robót budowlanych konieczne jest przekazanie terenu budowy Wykonawcy. 
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Określony w rozdz.  IV pkt  1 SWZ termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia „od dnia zawarcia umowy”
dotyczy rozpoczęcia realizacji całego przedmiotu zamówienia – wszystkich czynności wchodzących w zakres
przedmiotu  zamówienia,  a  nie  tylko  rozpoczęcia  robót  budowlanych,  w  szczególności  czynności
przygotowawczych po stronie wykonawcy, mobilizacji personelu, wykonania tymczasowych projektów organizacji
ruchu, etc. 
Ponadto zgodnie z § 3 ust 1 pkt 2) projektu umowy (załącznik nr 5 do SWZ) Zamawiający przekaże Wykonawcy
teren  budowy  w  terminie  3  dni  roboczych  od  dnia  przekazania  Zamawiającemu  Tymczasowych  projektów
organizacji  ruchu.  Tym  samym  ustawowy  obowiązek  Zamawiającego  jest  dopełniony,  natomiast  termin
przekazania  placu  budowy  uzależniony  jest  od  terminu  wykonania  przez  Wykonawcę  innego  obowiązku
umownego tj. przekazania Zamawiającemu Tymczasowych projektów organizacji ruchu.

Pytanie nr 2: 
§ 1 ust. 9 Załącznika nr 5 do SWZ- Projekt umowy w brzmieniu: „W przypadku rozbieżności co do zakresu robót
określonych  w  poszczególnych  częściach  dokumentacji,  obowiązujący  jest  zakres  najszerszy,  chyba  że
Zamawiający w sposób jednoznaczny wyłączył określone roboty lub dostawy z zakresu objętego postępowaniem
o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  z  zakresu  objętego  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia
publicznego.”-  poprzez wskazanie przez Zamawiającego,  czy wskazane przez Zamawiającego w § 1 ust.  3
projektu umowy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia będzie stanowił jednocześnie hierarchię dokumentów,
bowiem  przedmiotowy  zapis  w  aktualnym  brzmieniu  daje  Zamawiającemu  pełną  swobodę  w  zakresie
interpretowania zapisów elementów w poszczególnych częściach dokumentacji, w związku z powyższym naraża
Wykonawcę na pełną uznaniowość decyzji Zamawiającego. Wykonawca wnosi o wyjaśnienia jaka jest hierarchia
dokumentów stanowiących opis przedmiotu zamówienia, aby Wykonawca wprost wiedział, który dokument ma
wyższą rangę i jest ważniejszy dla prawidłowej wyceny oferty? 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 
§ 1 ust. 9 Załącznika nr 5 do SWZ- Projektu umowy Zamawiający zapisał: „W przypadku rozbieżności co do
zakresu robót określonych w poszczególnych częściach dokumentacji,  obowiązujący jest zakres najszerszy,
chyba że  Zamawiający  w sposób jednoznaczny  wyłączył  określone roboty  lub  dostawy z  zakresu objętego
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.”
Jednocześnie Zamawiający informuje, że kolejność wskazana w § 1 ust. 3 Załącznika nr 5 do SWZ- Projektu
umowy nie wskazuje hierarchii dokumentów.
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Pytanie nr 3: 
§ 2 Załącznika nr 5 do SWZ- Projekt umowy w brzmieniu: „Wykonawca jest zobowiązany wykonać Przedmiot
umowy w terminie 180 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy wraz z przedłożeniem Zamawiającemu
dokumentacji powykonawczej pozwalającej ocenić czy roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z niniejszą
umową oraz przedłożeniem Zamawiającemu inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót, który rozumiany
jest jako termin wykonania przedmiotu umowy.” – Wykonawca wnosi o wyjaśnienie jak w pkt 1 powyżej? 
Odpowiedź na pytanie nr 3: 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

Pytanie nr 4: 
§ 3 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 5 do SWZ- Projekt umowy w brzmieniu: „Przekazanie Wykonawcy terenu budowy
nastąpi  w  terminie  3  dni  roboczych  3  dni  roboczych  od  dnia  od  dnia  przekazania  Zamawiającemu
Tymczasowych projektów organizacji ruchu.” Poprzez wyjaśnienie niespójności z treścią § 2 Załącznika nr 5 do
SWZ- Projekt umowy oraz z Rozdziałem VI Pkt 1. SWZ i wyjaśnienie jak w pkt 1 powyżej? 
Odpowiedź na pytanie nr 4: 
§ 3 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 5 do SWZ- Projekt umowy w brzmieniu: „Przekazanie Wykonawcy terenu budowy
nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiającemu Tymczasowych projektów organizacji
ruchu.”  wskazuje  na  moment,  kiedy  zostanie  przekazany  Wykonawcy  teren  budowy.  Nie  ma  żadnych
„niespójności” z treścią § 2 Załącznika nr 5 do SWZ- Projekt umowy, który wskazuje termin realizacji, czyli termin
w  jakim  Wykonawca  ma  wykonać  wszystkie  czynności  objęte  przedmiotem  zamówienia.  Dodatkowo  patrz
odpowiedź  na  pytanie  nr  1.  Natomiast  Rozdział  VI  Pkt  1.  SWZ  odnosi  się  do  „Warunków  udziału  w
postępowaniu”, a nie do terminów zawartych w umowie.

Pytanie nr 5: 
§ 3 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 5 do SWZ- Projekt umowy w brzmieniu: „Wykonawca dokona uzgodnień, uzyska
wszelkie wymagane opinie niezbędne do wykonania niezbędne do wykonania kompletnego Przedmiotu Umowy i
przekazania  do  użytku  (  jeśli  są  wymagane)”-  poprzez  wskazanie  przez  Zamawiającego  precyzyjnie,  jakie
uzgodnienia ma pozyskać Wykonawca w ramach przedmiotu umowy, aby móc je dokładnie wycenić w ofercie,
zaś w przypadku barku precyzyjnej odpowiedzi Zamawiającego w tym zakresie Wykonawca wnosi o wykreślenie
zapisu,  bowiem  nie  zostało  ono  precyzyjnie  określone  przez  Zamawiającego  w  elementach  dokumentacji
postępowania  ,w  związku  z  czym  Wykonawca  wnosi  o  jego  wykreślenie  jako  nieodpowiadające  normie
wyrażonej  w art.  99 ust.  1 ustawy Pzp i  aktualnie nie spełnia wymagań jednoznacznego i  wyczerpującego,
określenia  wymagań  i  okoliczności  mogących  mieć  wpływ  na  sporządzenie  ofert,  a  ponadto  należy  go
rozpatrywać jako opisanym w sposób sprzeczny z normą wyrażoną w art. 99 ust. 4 ustawy Pzp, a tym samym
który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję? 
Odpowiedź na pytanie nr 5: 
Zamawiający nie wykreśla wskazanego zapisu.
Zamawiający  pozyskał  wszystkie  wymagane  prawem  uzgodnienia  i  opinie  niezbędne  do  realizacji
przedmiotowego zamówienia. Natomiast wskazany zapis dotyczy sytuacji nie przewidzianych, losowych, które
mogą wystąpić  w trakcie realizacji  inwestycji.  I  wówczas uzgodnienia  czy  opinie– „jeśli  będą wymagane”  –
pozostają po stronie Wykonawcy. 

Pytanie nr 6: 
7 ust. 15 pkt 1) Załącznika nr 5 do SWZ- Projekt umowy w brzmieniu: „Ostateczne rozliczenie nastąpi fakturą
końcową po zakończeniu  całości  robót  oraz po:  1)  protokolarnym odbiorze całości  robót  podpisanym przez
upoważnionych  przedstawicieli  stron  stwierdzającym  bezusterkowe  wykonanie  robót,”  -  poprzez  wskazanie
przez Zamawiającego poprzez wyjaśnienie przez Zamawiającego poprzez wskazanie w oparciu o co konstruuje
zapis,  który  jest  sprzeczny z naturą zobowiązania,  bowiem bezusterkowe wykonanie robót  nie jest  możliwy
zwłaszcza przy skali zamówienia, a powyższy zapis może być traktowany jako odmowa zapłaty wynagrodzenia
przez Zamawiającego? Wykonawca wnosi o zmianę zapisu poprzez usunięcie słów „bezusterkowy”, na „bez wad
istotnych”  bowiem  jedynie  wady  istotne  lub  wykonanie  robót  niezgodnie  z  projektem  umożliwiają
Zamawiającemu odmowę dokonania odbioru robót, co potwierdza m.in. Sąd Najwyższy w wyroku o sygn. akt II
CSK 476/12 z dnia 07 marca 2013r. czy Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku o sygn. akt V ACa 935/15 z
dnia 06 września 2016r.? 
Odpowiedź na pytanie nr 6: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.  
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Pytanie nr 7: 
Prosimy o jednoznaczne wskazanie asfaltu do wykonania mieszanki SMA. W przedmiarze wskazano na PMB
45/80-55,  w  projekcie  na  PMB  45/80-65,  a  w  STWiORB  D  –  05.03.13a  NAWIERZCHNIA  Z  MIESZANKI
MASTYKSOWO-GRYSOWEJ (SMA) wg WT-1 i WT-2 opisano obydwa wcześniej wskazane asfalty. 
Odpowiedź na pytanie nr 7: 
Do  wyceny  należy  zastosować  asfalt  do  wykonania  mieszanki  zgodnie  z  projektem  -  PMB  45/80-65.
Zamawiający załącza zmodyfikowany przedmiar robót branży drogowej. Przedmiar stanowi Załącznik nr 2 do
odpowiedzi z dnia 09.04.2021 r.

Pytanie nr 8:
STWiORB  D-04.05.01  PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  STABILIZOWANEGO  CEMENTEM  nie  przewiduje
mieszanek związanych cementem klas C 1,5/2,0 i C 3/4, a według projektu należy wykonać: 
• podbudowę pomocniczą z mieszanki związanej cementem klasy C 3/4, 
• warstwę mrozoochronną z mieszanki związanej cementem klasy C 1,5/2,0. 
Prosimy  o  załączenie  odpowiednich  specyfikacji  dla  podbudowy  pomocniczej  i  warstwy  mrozoochronnej  z
mieszanek  związanych  cementem  lub  potwierdzenie,  że  należy  wykonać  te  warstwy  zgodnie  z  załączoną
STWiORB D-04.05.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM.
Odpowiedź na pytanie nr 8: 
Specyfikacja dla podbudowy pomocniczej i warstwy mrozoochronnej wg. załącznika D-04.05.01a Podbudowa i
podłoże  ulepszone  z  mieszanki  kruszywa  związanego  hydraulicznie  cementem.  Dokument  w  załączeniu  –
załącznik nr 1 do odpowiedzi z dnia 09.04.2021r.

Pytanie nr 9:
Czy Zmawiający potwierdza, że załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną w zakresie robót
drogowych oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia
oraz,  że  dokumentacja  ta  jest  kompletna  i  odzwierciedla  stan  faktyczny  w  zakresie  warunków  realizacji
zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów i uzgodnień istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji
nie obciążą Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu? 
Odpowiedź na pytanie nr 9: 
Zamawiający potwierdza, że załączył do SWZ całą dokumentację projektową i  i  techniczną w zakresie robót
drogowych oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia
oraz,  że  dokumentacja  ta  jest  kompletna  i  odzwierciedla  stan  faktyczny  w  zakresie  warunków  realizacji
zamówienia.

Pytanie nr 10:
Czy Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania wszystkimi nieruchomościami,  na których
realizowana będzie niniejsza inwestycja drogowa? 
Odpowiedź na pytanie nr 10: 
Zamawiający  potwierdza,  że  posiada  prawo  do  dysponowania  wszystkimi  nieruchomościami,  na  których
realizowana będzie niniejsza inwestycja drogowa.

Pytanie nr 11:
Mając na uwadze to, że w celu prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia konieczne jest zorganizowanie ofert
od wielu podwykonawców i dostawców materiałów niezbędnych do wykonanie robót drogowych i elektrycznych,
co  w  obecnej  chwili  –  w  okresie  przed  świątecznym  sprawia  wiele  trudności,  prosimy  o  przesuniecie
wymaganego terminu składania ofert  w niniejszym postepowaniu o czas umożliwiający wszystkim oferentom
przygotowanie  kalkulacji  swoich  cen ofertowych w oparciu  o  odpowiednio  dopracowane  oferty  dostawców i
podwykonawców. 
Odpowiedź na pytanie nr 11:
Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 16.04.2021r. do godz. 11.00.

Pytanie nr 12:
Zgodnie  z  projektem  należy  wykonać  5cm  podsypki  cementowo-piaskowej  pod  chodnikiem,  natomiast  w
przedmiarze grubość tej podsypki określona jest jako 3 cm. 
Prosimy  o  jednoznaczne  określenie  grubości  podsypki  do  wykonania  pod  chodnikiem  na  przedmiotowym
zadaniu. 
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Odpowiedź na pytanie nr 12:
Zgodnie z projektem podsypkę cementowo-piaskową 1:4 należy wykonać o grubości 5 cm. Zamawiający załącza
zmodyfikowany  przedmiar  robót  branży  drogowej.  Przedmiar  stanowi  Załącznik  nr  2  do  odpowiedzi  z  dnia
09.04.2021 r.

Pytanie nr 13:
Zgodnie  z  projektem  chodniki  należy  wykonać  z  kostki  Holland,  natomiast  w  przedmiarze  typ  kostki  do
wykonania chodników określony jest jako BEHATON. Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju kostki jaka
należy ułożyć na chodnikach na przedmiotowym zadaniu. 
Odpowiedź na pytanie nr 13:
Nawierzchnię chodników należy wykonać z kostki betonowej typu BEHATON /kol. szary/ grub. 8 cm.

Pytanie nr 14:
Czy Zamawiający posiada zezwolenie na wycinkę drzew przewidzianą do wykonania w ramach przedmiotowego
postepowania? 
Odpowiedź na pytanie nr 14:
Zamawiający posiada Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, która stanowi jednocześnie zezwolenie na
wycinkę drzew przewidzianą do wykonania w ramach przedmiotowego postępowania. W załączeniu decyzja
Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – Załącznik nr 4 do odpowiedzi z dnia 09.04.2021r.

Pytanie nr 15:
Zgodnie z projektem należy przesadzić 4 szt. świerku srebrnego, natomiast brak takiej pozycji w przedmiarze.
Prosimy  o  jednoznaczne  określenie  czy  w  ramach  przedmiotowego  postepowania  należy  dokonać  w/w
przesadzeń? 
Odpowiedź na pytanie nr 15:
W przedmiarze robót poz. 8 przesadzenie drzew - do wyceny powinno być: 10 szt. jałowiec skalny i 4 szt. świerk
srebrny.  Ogółem  wycenie  podlega  14  szt.  drzew  do  przesadzenia.  Zamawiający  załącza  zmodyfikowany
przedmiar robót branży drogowej. Przedmiar stanowi Załącznik nr 2 do odpowiedzi z dnia 09.04.2021 r.

Pytanie nr 16:
Zgodnie z projektem na skrzyżowaniu z ul. Jaworowa należy ułożyć geokompozyt, natomiast brak takiej pozycji
w  przedmiarze.  Prosimy  o  jednoznaczne  określenie,  czy  ułożenie  geokompozytu  wchodzi  w  skład
przedmiotowego  zamówienia?  Jeśli  tak,  prosimy  o  podanie  ilości  i  załączenie  odpowiednich  specyfikacji
technicznych. 
Odpowiedź na pytanie nr 16:
Geokompozyt  należy  ułożyć  zgodnie  z  projektem  na  łączeniu  w  skrzyżowaniu  z  ulicą  Jaworową,  pow.
geokompozytu  11  m2,  specyfikacja  techniczna wg.  załącznika  D-05.03.26g.  Specyfikacja  techniczna wg.
załącznika D-05.03.26g. stanowi załącznik nr 3 do odpowiedzi z dnia 09.04.2021 r.

Pytanie nr 17:
Czy obszar zadrzewiony do wycinki leżący na terenie lasów państwowych wchodzi w zakres zamówienia (dz.
175/3, 654/2)? Jeśli tak to prosimy o podanie ilości drzew do wycinki wraz z ich średnicami. Jeśli nie, to czy
Zamawiający  potwierdza,  że  prace  związane  z  tą  wycinka  zostaną  wykonane  przed  podpisaniem umowy  i
przekazaniem placu budowy, i nie będą kolidowały z realizacją przedmiotowego zadania? 
Odpowiedź na pytanie nr 17:
Obszar zadrzewiony do wycinki leżący na terenie lasów państwowych jest w gestii nadleśnictwa i nie wchodzi w
zakres zamówienia.

Pytanie nr 18:
Czy  ponowne  ustawienie  rozebranych  ogrodzeń  w  nowych  lokalizacjach  wchodzi  w  skład  przedmiotowego
zamówienia? Jeśli tak, to prosimy o podanie ilości i technologii wykonania. 
Odpowiedź na pytanie nr 18:
Ponowne ustawienie rozebranych ogrodzeń nie wchodzi w przedmiot zamówienia.

Pytanie nr 19:
Zgodnie z przedmiarem i częścią opisową projektu pobocza mają być w całości wykonane z kruszywa łamanego
o szerokości 0,75m, natomiast na planie sytuacyjnym w km ok 0+924 – 1+021 wrysowane są pobocza trawiaste
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szerokości 1m. Prosimy o jednoznaczne określenie szerokości i materiału z jakiego mają być wykonane pobocza
na przedmiotowej drodze. 
Odpowiedź na pytanie nr 19:
Zgodnie  z  oznaczeniami  na planie  sytuacyjnym pobocze od  km 0+924 do km 1+021 należy wykonać jako
pobocze trawiaste o szer. 1,00m (pobocze gruntowe ulepszone trawą - warstwa ziemi urodzajnej grub. 10cm
obsiana mieszanką traw), z uwagi na to, że krawędź jezdni na tym odcinku drogi obramowana jest ze światłem.
Powierzchnia pobocza trawiastego została wliczona do przedmiaru robót w pozycji - tereny zielone humusownie
z obsianiem trawą. Pozostałe odcinki pobocza (zgodnie z oznaczeniami na planie sytuacyjnym) należy wykonać
z kruszywa łamanego 0/31,5 (mieszanka optymalna) grub. 15cm, pobocza  o szerokości 0,75 m, z wyjątkiem
wlotów dróg bocznych - ul. Bez nazwy (dz. nr ew. 9) i ul. Wrzosowa - pobocza o szerokości 1,00m (zgodnie z
wymiarowaniem pokazanym na planie sytuacyjnym).  

Wszystkie zmiany treści SWZ wynikające z udzielonych powyżej odpowiedzi stanowią integralną część
SWZ i są wiążące dla Wykonawców.  

Jednocześnie,  działając  na  podstawie  art.  286  ust.  3  ustawy  Pzp  Zamawiający  zmienia  termin  składania  i
otwarcia ofert oraz zmienia termin związania ofertą: 

1) Rozdział XVI pkt 1 otrzymuje brzmienie:

XVI.   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 15.05.2021.

2) Rozdział XVII pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

XVII.   SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Termin składania ofert upływa dnia 16.04.2021 r. o godz. 11:00. 

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.04.2021 r. o godzinie: 11:15.

Załączniki:
1) Specyfikacja  dla  podbudowy  pomocniczej  i  warstwy  mrozoochronnej  wg.  załącznika D-04.05.01a

Podbudowa  i  podłoże  ulepszone  z  mieszanki  kruszywa  związanego  hydraulicznie  cementem  -
Załącznik nr 1

2) Zmodyfikowany przedmiar robót branży drogowej - Załącznik nr 2 
3) Specyfikacja techniczna wg. załącznika D-05.03.26g. - załącznik nr 3 
4) Decyzja Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – Załącznik nr 4

Z poważaniem

Z up. Wójta Gminy
Kamil Cegliński

Sekretarz Gminy 
(dokument podpisany elektronicznie)
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