Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na realizacje
zadania pn. ,Przebudowa placu zabaw znajdujacego si¢ na terenie Zespotu Szkolno — Przedszkolnego w Jaktorowie. ” (postepowanie nr
ID.271.12.2018)

Zatacznik nr 6 do SIWZ - Projekt umowy

ID.272 .....2018

UMOWA NR 3400/..../2018
Umowa zawarta w dniu ....... 2018 r. w Jaktorowie pomiedzy Gming Jaktordw zwang dalej Zamawiajacym
reprezentowang przez:

Pana Macieja Sliwerskiego - Wojta Gminy Jaktorow
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani Jadwigi Florczak

Strony odwiadczaja, ze niniejsza umowa dalej ,Umowa” zostata zawarta w wyniku rozstrzygniecia postepowania
0 udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawg
Prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiot zaméwienia obejmuje Przebudowa placu zabaw znajdujacego sie na terenie Zespotu
Szkolno - Przedszkolnego w Jaktorowie.

2. Przedmiot zaméwienia obejmuje przebudowe istniejacego placu zabaw dla dzieci wraz z wyposazeniem
w urzadzenia zabawkowe oraz innych urzadzen matej architektury.

3. Szczegbtowy opis przedmiotu zaméwienia zawieraja;

1) Projekt wykonawczy
2)  Przedmiar robot
3)  Szczegbtowe specyfikacje techniczne.

4, W przypadku jakiejkolwiek rozbiezno$ci pomiedzy dokumentami, dokumenty wymienione w ust. 3 oraz

zmiany do tych dokumentéw majq pierwszenstwo przed dokumentami przygotowanymi przez Wykonawce.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy okreslonego w zataczniku nr 1,2,3,4 do
Umowy oraz ztozonej ofercie.

6. Przedmiar rob6t, ma jedynie charakter pomocniczy a definitywny zakres rzeczowy zaméwienia niezbedny do
wyceny, Wykonawca ustala samodzielnie na podstawie Dokumentacji projektowej, Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych, SIWZ z zatgcznikami, wizji lokalnej terenu oraz sprawdzen dokonanych przez
Wykonawce.

7. Wykonawca w zadnym przypadku nie moze powotywac sie na ewentualne pominiecie niektdrych robot w
dostarczonych przez Zamawiajacego przedmiarach, ktére majg jedynie charakter pomocniczy, a ich tresé
nie moze by¢ podstawg jakichkolwiek roszczen. Podstawg zamowienia jest dokumentacja, ktorg
Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien doktadnie przeanalizowac i pozostate dokumenty przetargowe
tworzace SIWZ.

8.  Wykonawca zobowigzany jest zaplanowaC wszystkie czynnosci dla realizacji zamdwienia, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i obowigzujacymi przepisami bez wzgledu na to, czy czynno$ci te sg odrebnie
wymienione w jakimkolwiek dokumencie.

9. W przypadku rozbiezno$ci co do zakresu rob6t okreslonych w poszczegdlnych cze$ciach dokumentacii
pozostatych dokumentach przetargowych obowiazujacy jest zakres najszerszy, chyba ze Zamawiajacy w
sposob jednoznaczny wyltgczyt okreslone roboty lub dostawy z zakresu objetego przetargiem.

10. W przypadku, gdy w Opisie przedmiotu zamdwienia (dokumentacji) okreslono jakikolwiek materiat,
urzadzenie lub wyrob poprzez podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposob, ktéry maogtby
utrudniaé uczciwg konkurencje, dopuszcza si¢ dla tych materiatéw, urzadzen lub wyrobdéw mozliwo$é
zastosowania rozwigzan rownowaznych tzn. przy zachowaniu nie gorszych parametréw niz przewidziane w
dokumentacji przetargowej. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany udokumentowac
Zamawiajacemu, ze zaproponowane materiaty, urzadzenia spetniajg wymogi zawarte w dokumentacji.
Kazdorazowo zastosowanie rozwigzania zamiennego wymaga zgody Zamawiajacego. Zmiany takie nie
stanowig zmiany umowy.

11. Przedmiot umowy obejmuje réwniez:
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1) wykonanie kompleksowej obstugi geodezyjnej niezbednej do prawidlowego wykonania robét oraz ich
odbioru oraz inwentaryzacje powykonawczg,

2) oznakowanie rob6t, organizacje placu budowy,

3) uzyskanie i przediozenie Zamawiajgcemu sprawozdania z badania witadciwosci amortyzujgcych
zastosowanych nawierzchni syntetycznych wg wymogdéw PN-EN 1177, potwierdzajacych, ze
zastosowana nawierzchnia faktycznie spetnia deklarowane parametry. Badanie powinno byé
przeprowadzone na powierzchni zderzenia wszystkich urzadzen, ktérych wysokos¢ swobodnego upadku
przekracza 1 m,

4) uzyskanie i przedtozenie Zamawiajacemu sprawozdania oraz certyfikatu z inspekcji placu zabaw, ktérg
to inspekcje Wykonawca jest zobowigzany zamowi¢ we wiasnym zakresie i na wtasny koszt. Inspekcja
powinna zostaC przeprowadzona zgodnie z zapisem Normy PN-EN 1176-7:2009 w pkt. 5.3 oraz
wykonana przez jednostka inspekcyjng spetniajaca wymogi normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 ,Ocena
zgodno$ci. Ogoblne kryteria dziatania roznych rodzajow jednostek przeprowadzajacych inspekcje”,
specjalizujgcy sie w dziedzinie placéw zabaw. Jednostka inspekcyjna musi posiadaé certyfikat lub
deklaracje zgodnosci z wiw norma, a takze aktualne ubezpieczenie OC od prowadzonej dziatalnosci.

5) wykonanie wszelkich wymaganych przepisami prawa badan i prob, oraz wykonanie innych czynnoSci
wymaganych technologig dla przedmiotowego zaméwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i przedtozenia Zamawiajacemu, w terminie do 7 dni od dnia

podpisania umowy Szczegdlowego Harmonogramu rzeczowo — terminowo - finansowego ( zwanego dalej

harmonogramem), uwzgledniajacego wykonanie wszystkich rob6t budowlanych objetych Przedmiotem
umowy oraz kazdorazowo aktualizacje harmonogramu rzeczowo — terminowo - finansowego w zakresie
realizacji rob6t budowlanych w terminie do 7 dni od powzigcia wiedzy o konieczno$ci zmiany harmonogramu.

Zamawiajacy ma prawo wnie$¢ kazdorazowo uwagi do przedtozonego harmonogramu w terminie 7 dni.

Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajgce sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania

zamowienia z ich podziatem na wykonanie poszczegoinych elementéw robét, ktdre stanowig osobny element

odbioru czesciowego z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych elementdow._

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wydania polecenia dot. zmiany przez Wykonawce harmonogramu.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z Harmonogramem

sporzadzonym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Zamawiajacego stanowigcym Zatgcznik nr 11 do

niniejszej umowy. Wykonawca moze przystapi¢ do robét budowlanych objetych budowg inwestycji wytacznie
po zaakceptowaniu Harmonogramu przez Zamawiajacego. W przypadku nie zastosowania sie Wykonawcy
do zapisu w ust. 13 i 14 Zamawiajacy ma prawo przerwac roboty.

W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy tj. przed przystapieniem do wbudowania urzadzen

zabawkowych Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Inspektorowi nadzoru i nadzorowi autorskiemu

ich wykazu ze szczegGtowym opisem pozwalajgcym na ocene czy zaproponowane urzadzenia zabawkowe

spetniajg wymogi opisane w dokumentacji projektowej oraz ocene jakoSci tych urzadzeh wraz z

dokumentacjq fotograficzng przedstawiajacq urzadzenia tj. katalogi, foldery ( w kolorze). Do wykazu

urzadzen zabawkowych opisanych w wykazie Wykonawca musi zataczyC certyfikaty, karty techniczne,

Swiadectwa jako$ci, aprobaty techniczne wytacznie od producentdéw od ktérych Wykonawca dokona zakupu

wszelkich materiatow, urzadzen do wbudowania dla przedmiotowego zadania - w celu ich zatwierdzenia.

Zaproponowane przez Wykonawce urzadzenia zabawkowe i inne materiaty musza by¢ zgodne z opisanymi

w dokumentacii projektowe.

Wykonawca przystapi do wbudowania urzadzen zabawkowych wytacznie po ich zaakceptowaniu w formie

pisemnej przez Inspektora nadzoru i Nadzér autorski oraz po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, zgodnie z

wykazem, o ktérym mowa w ust. 16.

W przypadku nie zastosowanie sie Wykonawcy do zapisu w ust. 16 i 17 Zamawiajacy ma prawo w kazdym

momencie realizacji Przedmiotu umowy zrezygnowa¢ z wbudowanych urzadzen zabawkowych i zadac

ponownego ich wbudowania zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji. Rezygnacja ta nastapi w

formie pisemnej i niezwtocznie po stwierdzeniu niezgodnosci.

§2

Terminy realizacji.

Wszystkie roboty wynikajace z umowy wraz z inwentaryzacjg powykonawcza Wykonawca jest zobowigzany
wykona¢ w terminie od dnia podpisania umowy do 30.08.2018 r., wraz z przekazaniem inwentaryzacji
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powykonawczej, ktory rozumiany jest jako termin wykonania przedmiotu umowy i protokolarnego odbioru
koricowego umowy oraz przekazania placu zabaw do uzytkowania.

§3

Obowiazki stron

1.0bowiazki Zamawiajacego

1)
2)

3)
4)

Dostarczenie Wykonawcy wszelkiej dokumentacji w tym Projektu wykonawczego, Szczegdtowych
specyfikaciji technicznych, Przedmiaru rob6t w dniu podpisania Umowy.

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastapi w terminie 3 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
przez Zamawiajacego Harmonogramu.

Odbior prawidtowo wykonanego przedmiotu Umowy.

Zaptata ustalonego wynagrodzenia.

2. Obowiazki Wykonawcy.

1)

10)

11)

12)

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1, zgodnie z najwyzszg
starannoscig, z zawartg Umowa, dokumentacjg projektowa, SIWZ, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami prawa, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami w szczegolno$ci z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz aktami prawnymi powigzanymi, obowigzujgcymi
normami w zakresie przedmiotowego zamowienia, z zaleceniami Zamawiajacego i Inspektora nadzoru
Roboty budowlane muszg by¢ wykonywane przy uzyciu sprzetu, urzadzen i materiatdw o jakosci
opowiadajgcej wlasciwym przepisom, normom, standardom oraz dokumentami wymienionymi w tresci
umowy, a takze z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy.

Dostosowanie sie do ograniczen obcigzen osi pojazddw podczas transportu materiatow i sprzetu na
drogach publicznych i wewnetrznych w zakresie robdt zwigzanych z wykonywaniem rob6t
budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za: wiasciwe oznakowanie, prawidtowg eksploatacje drdg
dojazdowych oraz za wszelkie uszkodzenia drég z ktérych bedzie korzystat w czasie trwania budowy i
zobowigzany jest do naprawienia ich do stanu pierwotnego wtasnym staraniem i na wiasny koszt.
Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ teren rob6t przez caty czas realizacji Przedmiotu umowy
poprzez bezpieczne ogrodzenie terenu robot, zapewnienie ochrony mienia znajdujacego sie na terenie
budowy. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed zniszczeniem, uszkodzeniem,
niekorzystnymi  warunkami atmosferycznymi lub kradzieza powierzonego mu mienia oraz
prowadzonych przez niego robdt, ponoszenie petnej odpowiedzialnosci w kazdym zakresie za
pracownikdw w przypadku szkody powstatej w wyniku prowadzenia rob6t az do dnia odbioru
koncowego potwierdzonego Protokotem odbioru koncowego.

Pokrycie wszystkich kosztow w zakresie zorganizowania zaplecza budowy.

Wykonawca jest zobowigzany we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zabezpieczy¢ sie we wszystkie
media niezbedne do wykonania Przedmiotu umowy np. energia elektryczna, woda itp. oraz pokryé
koszty ich zuzycia w celu realizacji Przedmiotu umowy.

Wykonawca przed rozpoczeciem kazdego etapu robét budowlanych zobowigzany jest do
przedtozenia Inspektorowi nadzoru zestawienia materiatdw budowlanych przeznaczonych do
wbudowania wraz z certyfikatami, Swiadectwami jako$ci, aprobatami technicznymi i deklaracjami
zgodnosci.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego wykonania robét nieobjetych umowa, jezeli sg one
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenistwo lub zabezpieczenie przed awaria.

Wykonawca zobowigzuje sie w czasie budowy zapewni¢ na terenie robdt nalezyty tad i porzadek,
przestrzeganie przepisdbw BHP, ochrone znajdujgcych sie na terenie prowadzonych robét sieci oraz
urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym przez caty okres
prowadzenia rob6t az do dnia odbioru koricowego potwierdzonego Protokotem odbioru koricowego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng w kazdym zakresie wobec Zamawiajgcego, o0sob
trzecich, uzytkownikdw i wtascicieli przylegtych nieruchomosci za szkody powstate w trakcie realizacji
rob6t budowlanych.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i przekaza¢ go
Zamawiajacemu w terminie wyznaczonym do odbioru robét.
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Jezeli projektant wadliwie wykonat dokumentacje i nie przewidywata ona pewnych prac, ktére sg
niezbedne do zakoriczenia przedmiotu umowy to Wykonawca musi je wykona¢ za kwote, ktorg
zaoferowat w swojej ofercie.

Powierzenie kierownictwa nad prowadzonymi robotami, bedacymi przedmiotem niniejszej umowy

osobie posiadajacej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe do prowadzenia tego rodzaju

robot.

Realizacja przedmiotu umowy w sposob nie powodujacy szkdd, w tym zagrozenia bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz zapewniajacy ochrone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publiczne;j i

prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewtasciwej realizacji zamowienia przez Wykonawce nastapi

ww. uszkodzenie, Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$c.

Bezzwloczne informowanie Zamawiajgcego na pismie o problemach lub okoliczno$ciach mogacych

wptyna¢ na jako$¢ zamowienia lub opdznienie terminu zakoriczenia wykonania przedmiotu umowy.

Stosowanie w czasie realizacji Przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony

Srodowiska naturalnego, w tym dotyczacych zagospodarowania wszystkich odpadéw powstatych

podczas realizacji rob6t. Ponoszenie kosztdéw opfat i kar za naruszenie w trakcie realizacji robét, norm i

przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska.

Utrzymywanie w czasie realizacji rob6t terenu budowy w stanie uporzadkowanym tj. bez zbednych

materiatow, odpadow i $mieci. Uzgodnienie z uzytkownikiem i zorganizowanie we wtasnym zakresie i

na wiasny koszt gromadzenie i wywdz odpaddw i $mieci powstatych w wyniku wykonywania robot i

ponoszenie optat za ich wywéz. Wykonawca musi posiada¢ i na wezwanie Zamawiajacego przedtozy¢

dokumenty potwierdzajgce przyjecie odpaddw przez sktadowiska i dokonanie stosownych opfat.

Materiaty z rozbidrki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wtasno$¢ Wykonawcy.

Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkdw, w ktérych inspektor nadzoru z ramienia Zamawiajacego

wskaze sposdb oraz miejsce ich zagospodarowania.

Prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie oraz przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji

powykonawczej w 1 komplecie — w wersji papierowej, nie pézniej niz na 3 dni przed odbiorem

koricowym wraz z:

a)  wykazem opisujacym szczegotowo srodki trwate ktdre zostaty wbudowane {j. ilos¢ , wielkosc,
model, numer fabryczny, lokalizacje, wartosci netto i brutto, na podstawie ktérego Zamawiajacy
bedzie mogt sporzadzi¢ wykaz Srodkéw trwatych wytworzonych w ramach zrealizowanego
Przedmiotu umowy w celu ujecia ich w ewidencji ksiegowej Zamawiajacego, z podziatem na
branze i opisem do OT, zgodnie ze wskazaniem Zamawiajacego,

b) dowodami dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiatow i wyrobow budowlanych
oraz urzadzen technicznych, niezbednych atestéw, $wiadectw, aprobat technicznych, atestéw i
innych dokumentéw stwierdzajacych jakos¢ wbudowanych materiatdw i urzadzen zabawkowych

¢)  przedtozeniem przez Wykonawce sprawozdania oraz certyfikatu z inspekcji placu
zabaw, ktorg to inspekcje Wykonawca jest zobowigzany zamowi¢ we wlasnym zakresie
i na wiasny koszt. Inspekcja powinna zosta¢ przeprowadzona zgodnie z zapisem
Normy PN-EN 1176-7:2009 w pkt. 5.3 oraz wykonana przez jednostke inspekcyjng
spetniajgcg wymogi normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 ,Ocena zgodnosci. Ogdine
kryteria dziatania réznych rodzajow jednostek przeprowadzajacych inspekcje”,
specjalizujaca sie w dziedzinie placow zabaw. Jednostka inspekcyjna do sprawozdania
musi przedstawi¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci z wiw normg, a takze aktualne
ubezpieczenie OC od prowadzonej dziatalnosci.

d) przeprowadzeniem i dostarczeniem Zamawiajacemu na wiasny koszt wynikéw wymaganych
przepisami badan, pomiaréw rob6t ulegajacych zakryciu oraz rob6t zgtoszonych do odbioru
korcowego pozwalajacych na ocene prawidiowo wykonanych robét.

e) podpisanym Oswiadczeniem gwarancyjnym wedtug wzoru okre$lonego w zatgczniku nr 12 .

Ponoszenie odpowiedzialnosci za wbudowane urzadzenia zabawkowe i wykonane roboty, az do chwili

ich odbioru koricowego, tj. utrzymywanie ich w ciggu catego okresu trwania budowy w nalezytym

stanie i podjecie wszelkich $rodkéw zapobiegawczych, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione,
biorac pod uwage ryzyko istniejace na budowie.
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22) W przypadku niewykonania obowigzkéw, o ktérych mowa w niniejszym § 3, Zamawiajacy po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego, dodatkowego terminu
na dokonanie czynnosci wynikajacych z obowigzkéw okreslonych niniejszg umowg, moze nakazaé
osobie trzeciej wykonanie tych czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

23) Wykonawca zobowigzuje sie na wezwanie (w_terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego) do
udziatu w spotkaniach dotyczacych postepu prac.

24) Ustanowienie Kierownika robdt oraz zagwarantowanie jego codziennej obecnosci na terenie budowy.

25) Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy Kopii
nastepujacych dokumentéw dla kierownika robdt wskazanego w ofercie - uprawnien budowlanych dla
kierownika robot w zakresie robot konstrukcyjno — budowlanych wskazanego w ofercie do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej bez ograniczen uprawniajace do
kierowania takimi robotami budowlanymi oraz potwierdzenia aktualnej przynaleznoéci do witasciwe;
izby inzynierow.

§4

Oswiadczenia wykonawcy:

Wykonawca oéwiadcza, ze na etapie przygotowania oferty okreslajac wynagrodzenie ryczattowe zapoznat

sie z terenem budowy, dokumentacjg stanowiacg zataczniki do niniejszej umowy oraz wykorzystat wszelkie

srodki majace na celu kompleksowe ustalenie wynagrodzenia ryczattowego zwigzanego z wykonaniem

Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty i podpisaniem umowy przeanalizowat wszystkie inne za-
taczniki do Specyfikacii istotnych warunkéw zamowienia. Zapoznat sie z terenem budowy i jego otoczeniem,
dokonat niezbednych wizji lokalnych w terenie, dokonat potrzebnych mu pomiaréw i badan, jak réwniez uzy-
skat wszystkie niezbedne informacje dotyczace warunkow i mozliwo$ci urzadzenia zaplecza technicznego |
zasilenia go w niezbedne media.

3. Wykonawca o$wiadcza, iz jest podmiotem wyspecjalizowanym w zakresie wykonawstwa Przedmiotu umowy,
bedacych przedmiotem niniejszej umowy i posiada wszelkie niezbedne w tym zakresie uprawnienia, a takze
potencjat niezbedny do wywigzania sie ze swoich obowigzkéw w ramach niniejszej Umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi petng odpowiedzialno$¢ w stosunku do Zamawiajgcego, jak réwniez oséb
trzecich (w tym personelu Wykonawcy i podwykonawcow) za wszelkie szkody powstate na terenie placu bu-
dowy, badz w zwigzku z wykonywaniem przez niego robot objetych niniejszg umowa wigczajac w to szkody
w budowlach, urzadzeniach, drogach itp. spowodowane przez personel wykonawcy, jego podwykonawcdw,
dostawcow lub inne osoby pracujgce na zlecenie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do catkowitego
naprawienia takich szkod we wlasnym zakresie. Wykonawca zwalnia niniejszym Zamawiajacego z odpowie-
dzialno$ci za wszelkie roszczenia, szkody, straty i wydatki poniesione w zwigzku z uszczerbkiem na zdrowiu,
chorobg lub $miercig kogokolwiek lub na wypadek szkody lub straty w mieniu, powstatej lub spowodowanej
w zwigzku z wykonywaniem robét przez Wykonawce, personel wykonawcy, jego podwykonawcdw i inne 0so-
by trzecie dziatajace na zlecenie Wykonawcy przy realizacji Przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz przyjmuje do wiadomo$ci, ze ponosi wylgczng odpowiedzialno$¢ w kazdym zakre-
sie w tym materialng z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejacych instalacji badz urzadzeh podziemnych,
sasiednich nieruchomosci oraz drdg w trakcie realizacji robot.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze zobowigzuje sie do wykonania i przekazania Zamawiajacemu Przedmiotu umowy
w zakresie umozliwiajagcym Zamawiajacemu uzytkowanie obiektu. Wykonawca bedzie realizowat przedmiot
umowy na warunkach okre$lonych w Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zgodnie z dokumentacjg
projektowa, pisemnymi uzgodnieniami miedzy Stronami umowy, zasadami wiedzy technicznej, poleceniami
nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z prawem budowlanym i innymi obowigzujacymi przepisami,
w szczegolnosci przepisami BHP, przeciwpozarowymi, sanitarnymi, ochrony Srodowiska.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze zobowigzuje sie do usuniecia wszystkich wad wystepujacych w przedmiocie
umowy, w okresie umownej odpowiedzialno$ci za wady i w okresie rekojmi.

8. Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z nalezytg staranno$cig z dokumentami dostarczonymi przez Zama-

wiajacego, w szczegblnosci z dokumentacjg projektowa oraz terenem budowy i nie wnosi do nich jakichkol-
wiek zastrzezen.
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Na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadt znajomos¢ ogéinych i szczegdinych
warunkow zwigzanych z obszarem objetym zadaniem i trudno$ciami, jakie mogg wynika¢ z charakterystyki
tego terenu.
Szczegdtowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit w swojej ofercie i dokonat
nalezytej wyceny prac.
Posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne do$wiadczenie i profesjonalne
kwallifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i
osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkod do petnego i terminowego wykonania niniejszej
umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze rozwazyt wszystkie wymienione wyzej okoliczno$ci, warunki realizacji niniejsze;
umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okoliczno$ci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania
i uwzglednit w cenie swojej oferty.

§5

Podwykonawcy
Wykonawca ma prawo powierzy¢ podwykonawcom tylko taki zakres prac, ktory nie zostat okreslony przez
Zamawiajacego w SIWZ jako czes$¢ przedmiotu zamowienia, ktdra nie moze by¢ powierzona podwykonaw-
com a nastepnie zostata wskazana w ofercie stanowigcej integralng cze$¢ umowy, jako cze$¢ zamdwienia,
ktérej wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérych
firmy Wykonawca wskazat w ofercie.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzuje sie powierza¢ wykonanie czesci przed-
miotu zamdwienia tylko takim podwykonawcom, kt6rzy zapewniajg nalezyte wykonanie powierzonych im
czesci przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy.
Umowa zawierana z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami musi by¢ dostosowana do warunkow
umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca, w szczegdlnosci w zakresie sposobu i termindw
wykonania rob6t przez podwykonawcdw, ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej podwykonawcy od ry-
zyk i nastepstw nieszczesliwych wypadkéw, odpowiedzialno$ci z tytutu rekojmi i gwarancji, zasad odpowie-
dzialnosci oraz podstaw naliczania i wysoko$ci kar umownych. Umowa o podwykonawstwo musi réwniez
okre$la¢ zasady odbioréw wykonanych robét zgodne z warunkami odbioru zawartymi w umowie miedzy Za-
mawiajacym a Wykonawca. Umowy o podwykonawstwo nie moga bezposrednio lub posrednio naruszac in-
teresu prawnego i finansowego Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany, w trakcie realizacji przedmiotu za-
mowienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ro-
boty budowlane, a ktdrg zamierza zawrze¢, a takze projektu jej zmiany, nie pdzniej niz 14 dni przed plano-
wanym terminem jej zawarcia — przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotg-
czy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, o tre$ci zgodnej z projek-
tem umowy lub projektem zmiany.
Projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo powinien:
1) miec forme pisemng, przy czym jego integralng czescig jest cze$¢ dokumentacji technicznej zawartej w
SIWZ okreslajacej zakres robdt zlecanych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;
2) Spetnia¢ nastepujace wymagania:
a) by¢ zgodny z prawem, w szczegdlnosci z przepisami Kodeksu cywilnego, oraz ustawy Prawo za-
mdwien publicznych;
b) zawiera¢ postanowienia umozliwiajagce Zamawiajagcemu prowadzenie kontroli sposobu realizacii
przez podwykonawce powierzonej mu czesci przedmiotu umowy;
C) nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z umowa o roboty budowlane zawartg pomiedzy Za-
mawiajacym a Wykonawca.
d) zawiera¢ postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowe o prace, o ktérych mowa w § 18 ni-
niejszej umowie.
taczna warto$¢ uméw o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wartosci
robé6t sktadajacych sie na zakres prac, ktére mogg by¢ powierzone podwykonawcom lub dalszym podwyko-
nawcom i w zadnym przypadku nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ umowy Zamawiajacego z Wykonawca.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane lub od otrzymania projektu jej zmiany, moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia, w
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szczegolnosci w przypadku niespetnienia wymagan okreslonych w SIWZ lub ustalenia terminu zaptaty wy-
nagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia Wyko-
nawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, o ktdrych mowa w ust. 19 poni-
zej. Nie zgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen w wyzej wymienionym terminie, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany przez
Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany przediozy¢ Zamawiajgcemu po-
$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane lub od otrzymania jej zmiany, moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do takiej umo-
wy, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w SIWZ lub gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30
dni od daty doreczenia faktury lub rachunku, o ktérych mowa w ust. 19 ponizej. Nie zgloszenie w formie pi-
semnej sprzeciwu przez Zamawiajacego w powyzszym terminie 7 dni uwaza si¢ za akceptacje umowy lub
jej zmiany przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu po-
$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi lub zmiane tej umowy, w terminie 7 dni od jej zawarcia — z wytaczeniem uméw o podwy -
rych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w SIWZ jako nie podlegajacy niniejszemu obowigz-
kowi. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia wskazany w umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, lub jej zmianie, jest diuzszy niz okre$lony w ust. 19, Zamawiajacy informuje o tym Wyko-
nawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umow-
nej.
Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu wraz z umowg o0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sa-
dowego lub z Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej okreslajacy sposob reprezenta-
cji podwykonawcy i osoby upowaznione do jego reprezentacii.
Uzyskanie akceptacji Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przed-
miotem sg roboty budowlane, a takze przedtozenie Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego
za nalezyte i terminowe wykonanie zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Wykonawca odpowiada
za wszelkie dziatania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia kazdego podwykonawcy tak, jak za dziatania,
zaniechania, zaniedbania i uchybienia wiasne.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczaca podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powo-

lywat sig, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow

udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz pod-
wykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzg podstawy wykluczenia

podwykonawcy lub zachodzi podejrzenie, ze roboty powierzone podwykonawcy sq wykonywane nienalezy-

cie lub zachodzi ryzyko niedotrzymania terminu ich wykonania.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamoéwienia na roboty budowlane lub ustugi nastepuje

w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia oswiadczenia lub dokumenty

potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy:

1) W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce, pod-
wykonawce lub dalszego podwykonawce Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wy-
nagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowa-
ng przez Zamawiajgacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub kté-
ry zawart przediozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi;

2) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 1) dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
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przedtozeniu Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonaw-
stwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi;

3) Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 15 pkt 1 i 2), Zamawiajacy poinformuje Wy-

konawce o terminie zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezpo$redniej zaptaty wynagro-

dzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, nie krétszym jednak niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jesli
Wykonawca wykaze niezasadnosSc¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli pod-
wykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty. W przypadku dokonania bezpo-
Sredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy zatrudniajgcego podwykonawce lub podwykonawcdw wyptacane jest po spet-

nieniu dodatkowo nastepujgcych warunkdw:

1) podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce jest protokot odbioru cze$ciowego lub koncowego
robét podpisany przez strony umowy podwykonawczej;

2) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z fakturami wystawionymi na rzecz Zamawiajacego,
o$wiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw, potwierdzajgce otrzymanie zaptaty na-
leznego im wynagrodzenia oraz brak roszczen z tytutu realizacji umow o podwykonawstwo. W przypad-
ku braku rzeczonego oswiadczenia termin ptatnosci faktur biegnie na nowo od momentu ztozenia przez
Wykonawce ww. o$wiadczen;

3) oswiadczenie musi by¢ podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacego je Pod-
wykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

4) Zamawiajacy dokona zapfaty catosci lub cze$ci naleznego wynagrodzenia za odebrane protokolarnie
od Wykonawcy roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawce ww. o$wiadczen podwykonaw-
cow lub dalszych podwykonawcow;

5) w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce ww. o$wiadczen, o ktorych mowa w pkt. 2), 3) i4),
Zamawiajacy wstrzyma sie z wyptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty bu-
dowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z zalegtosci ptatniczych. W takim przypadku moze
doj$¢ do zaptaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow
z zachowaniem procedur opisanych powyzej;

6) faktury, do ktérych nie zostang dotaczone o$wiadczenia, o ktorych mowa w pkt. 2) nie bedg stanowity
podstawy roszczen Wykonawcy wobec Zamawiajgacego o dokonanie zaptaty wynagrodzenia.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o pod-

wykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalsze-

mu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalsze-
mu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wyko-

nawca zobowigzany jest zastapic tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci za-

mowienia podwykonawcy

Powierzenie cze$ci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte

wykonanie zaméwienia.

Wykonawca odpowiada za dziatania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia kazdego Podwykonawcy

tak, jakby to byly dziatania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia jego wiasnych pracownikéw lub

przedstawicieli.
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23. Z uwagi, ze roboty budowlane, bedace przedmiotem umowy, majg by¢ wykonywane w miejscu podlegajg-
cym bezpo$redniemu nadzorowi zamawiajgcego, Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykona-
nia zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawia-
damia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie reali-
zacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

24. Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowaé Podwykonawcdéw o warunkach niniejszej umo-
wy. Nie zastosowanie sie Wykonawcy do wymogow wynikajacych z postanowien umowy zawartych
powyzej, upowaznia Zamawiajgcego do podjecia wszelkich niezbednych dziatan w celu wyegzekwo-
wania od Wykonawcy i wszystkich Podwykonawcow ustalen danej umowy, az do odstapienia od
umowy z Wykonawcg z winy Wykonawcy wigcznie. Prawo do odstapienia Zamawiajacy moze wyko-
na¢ w ciggu 30 dni od dnia powziecia wiadomo$ci o zdarzeniach uzasadniajgc odstgpienie.

25. Postanowienia niniejszego paragrafu umowy nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonaw-
cy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 6471 Kodeksu cywilnego.

§6
Narady koordynacyjne

1. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia we wszystkich naradach koordynacyjnych organizowanych
przez Zamawiajacego. W naradach muszg uczestniczy¢ Kierownik rob6t i upowazniony przedstawiciel
Wykonawcy chyba, Zze Zamawiajacy uzna inaczej.

2.  Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajagcego kogo obecno$¢ na naradzie z osob
wymienionych w ust. 1 jest wymagana.

3. Na kazdej z narad Wykonawca jest zobowigzany na kazde wezwanie Zamawiajgcego do ztozenia
pisemnego raportu przedstawiajacego aktualny stan w zakresie postepu robét budowlanych zgodnych z
harmonogramem, wystepujacych na budowie trudnosci oraz podejmowanych przez Wykonawce dziatan.

4. Z kazdej narady Wykonawca sporzadzi protokét, ktorego postanowienia sg wigzace dla Wykonawcy.
Sporzadzony i podsiany przez strony uczestniczace w naradzie Protokét zostanie przekazany
Zamawiajacemu.

5. Narady moga by¢ organizowane rowniez na wniosek Wykonawcy.

§7
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Strony ustalajg na podstawie oferty Wykonawcy,
wynagrodzenie w formie ryczattu w wysoko$ci kwoty brutto: ............ Z, (stownie: ............. ).

2. Wynagrodzenie, o ktbrym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjq przedmiotu umowy.

4.  Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Kwota okre$lona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie poza okolicznosciami przedstawionymi
w § 14 niniejszej umowy.

6. Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to miedzy innymi koszty: podatku VAT
w wysokosci 23%, wykonania wszelkich robét budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
wykonania wszelkich robot przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych i porzadkowych,
zorganizowania i zagospodarowania oraz pdzniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia
placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elekiryczna, dozorowanie budowy),
koszty zwigzane z zabezpieczeniem ioznakowaniem prowadzonych robdt, wywozu nadmiaru gruntu,
zageszczenia gruntu, przekopdw kontrolnych, wywozu materiatdw pochodzacych z rozbiérki, odtworzenia
drég i chodnikow, petnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacjg powykonawcza, wykonania
dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych rob6t i innych czynnosci
niezbednych do wykonania i prawidtowej eksploatacji przedmiotu zamdwienia.

7. Rozliczanie robot bedzie sie odbywato 1 fakturg przej$ciowq i fakturg koficowa.
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Faktura przej$ciowa bedzie wystawiona dla rob6t budowlanych stanowigcych cze$¢ Przedmiotu zamdwienia
obejmujacych zakres rzeczowy wykonanych rob6t w wysokosci 50 % wynagrodzenia okreSlonego w § 7
ust. 1, po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru na podstawie protokotu odbioru czesciowego
wykonanych robét potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Do faktury przejéciowej, o ktdrej mowa w ust. 8 Wykonawca jest zobowigzany zataczy¢ wykaz jakie roboty i
na jakg kwote brutto zostaty wykonane oraz stosownej dokumentacji pozwalajacej na ocene wykonanych
robét. Wykaz wykonanych robét musi by¢ potwierdzony przez Inspektora nadzoru.

Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia przelewem na rachunek podany w fakturach kazdorazowo w

terminie 30 dni od doreczenia faktury VAT do siedziby Zamawiajacego, wystawionej zgodnie z

obowigzujacymi przepisami prawa i postanowieniami Umowy.

Zaptata wynagrodzenia wykonawcy nastapi nie wczesniej niz przed przedstawieniem przez niego dowodow

potwierdzajacych zaptate wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Zamawiajacy  dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest zobowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie

w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12 Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,

zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty albo

2) zZtozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli pod-
wykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 5, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wyko-
nawcy.

Ostateczne rozliczenie nastapi faktura koficowa po zakonczeniu cato$ci robét oraz po:

1) protokolarnym odbiorze cato$ci robdt podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli stron stwier-
dzajacym bezusterkowe wykonanie robét,

2) po przekazaniu Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 3 ust. 2 pkt 20 lit.
a,b,c,d,e oraz po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie inwestycji, zgodnie z przepisami Prawa budow-
lanego - jesli bedzie ono wymagane.._

3) przedstawieniu przez Wykonawce o$wiadczen podwykonawcdw o rozliczeniu sie z Wykonawca,.
Zamawiajacy uzna roboty za nalezycie wykonane, jezeli byly zrealizowane zgodnie z zataczong dokumenta-
cjq projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz poddane probom, a wynik préb
bedzie pozytywny.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby upowaznionej do je;
otrzymania. Fakture nalezy wystawi¢ na: Nabywca: Gmina Jaktoréw ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorow
NIP: 838-142-64-43, Odbiorca: Urzad Gminy , ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorow.

Za date zapfaty strony uznajg date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku uznania przez Strony umowy, protokotem konieczno$ci, iz niezbedne jest wykonanie robét do-
datkowych koniecznych do zrealizowania zamdéwienia podstawowego - zostang one rozliczone na podsta-
wie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru oraz za-
twierdzonych przez Zamawiajacego. Przedmiotowe kosztorysy stanowiC bedg zatacznik do aneksu, o ktd-
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rym mowa w § 20 ust. 4. Roboty bedg rozliczane na podstawie czynnikow cenotwérczych nie wyzszych od
Srednich publikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD obowigzujacych w danym okresie rozliczeniowym.
W przypadku wystapienia roszczen oséb trzecich lub dodatkowych kosztéw wynikajacych z niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce lub niedotrzymania przez Wykonawce termindw
umownych, Wykonawca zobowigzuije sie do ich zaptaty.

Z tytutu opdznienia w zaptacie wynagrodzenia przez Zamawiajacego, Wykonawcy beda przystugiwa¢ odset-
ki ustawowe.

§8

Nadzor i kierownictwo budowy
Zamawiajacy informuje Wykonawce, Ze funkcje Inspektora Nadzoru z ramienia Zamawiajgcego nad
realizacjg przedmiotu okreslonego Umowg petni¢ bedzie Pan ..........ccccccvvvvnnnnes , upraw. nr....... wydane
PIZEZ .ooooiiiiiiieeiiiiiee e :
Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 ., poz.1409 z pdzn. zm.).
W imieniu Wykonawcy funkcje kierownika robét bedzie petni¢ Pan ........ ,upr.nr....... wydane przez .....
Kierownik robot dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz.1409 z pdzn. zm.).
Wykonawca moze dokona¢ zmiany kierownika robét, przedstawionego w ofercie, jedynie za uprzednig
pisemng zgodg Zamawiajgcego, akceptujgcego nowego Kierownika.
Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane kierownika robét w nastepujacych przypadkach:
1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych kierownika robdt;
2) nie wywigzywania sie kierownika rob6t z obowigzkéw wynikajacych z Umowy;
3) jezeli zmiana kierownika robét stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy (np. rezygnadii, itp.).
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika robot jezeli uzna, ze dotychczasowy
kierownik robdt nie wykonuje swoich obowigzkéw tj. w przypadku trzech takich zdarzen wynikajacych z
Umowy.
W przypadku zmiany kierownika robot, nowy kierownik robdt musi spetnia¢c wymagania okre$lone dla
dotychczasowego.
Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ kierownika robdt zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie
wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.
§9

Odbior

Strony ustalajg odbiér robét budowlanych poprzez przeprowadzenie:

1) odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polegajacych na finalnej ocenie ilosci i jakosci wyko-
nywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu,

2) jednego odbioru czesciowego dla robot stanowigcych cze$¢ Przedmiotu zamdwienia obejmujacych za-
kres rzeczowy wykonanych robot w wysokosci 50 % wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 doko-
nywanych komisyjnie, polegajacych na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét oraz ustaleniu wynagro-
dzenia za wykonang cze$¢ Przedmiotu zamdwienia,

3) odbiér kazdej czeSci robét wymienionej w harmonogramie, wykonanie ktérej Wykonawca musi by¢ zgto-

si¢ Zamawiajacemu 2 dni przez ich zakoriczeniem tak aby Zamawiajacy mégt ocenié czy dana robota
zostata wykonana w terminie okre$lonym w harmonogramie,

4) w przypadku nie zastosowania sie do zapisu, o ktérym mowa w pkt. 3 ust 1, Zamawiajacy uzna, ze ro-
boty te nie zostaty wykonane w terminie okreSlonym w harmonogramie,

5) odbioru koncowego Przedmiotu Umowy dokonanego komisyjnie, potwierdzajacego catkowicie zrealizo-
wany zakres robot objetych Przedmiotem Umowy. Odbiér ten polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci
catosci wykonanych robét oraz ustaleniu koricowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Protokdt odbioru
koncowego bedzie obejmowat odbior wszystkich robdt budowlanych objetych Przedmiotem Umowy. Po-
nadto podstawg odbioru koricowego Przedmiotu umowy bedzie przedtozenie Zamawiajagcemu kompletu
dokumentacii o ktérej mowa w § 3 ust. 2 pkt 20 lit. a,b,c,d i e.

6) odbioru ostatecznego polegajacego na ocenie wykonania Przedmiotu Umowy, zwigzanego z realizacjg
obowigzkdw z tytutu rekojmi, w tym z usunieciem wad powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi,
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7) odbioru pogwarancyjnego - odbiér elementdw robét, ktére podlegaty naprawie/wymianie w okresie gwa-
rancji, na ktére Wykonawca przedtuzyt gwarancje, zgodnie z art. 581 k.c. Odbiér odbedzie sie w ciggu 7
dni od daty zgtoszenia gotowosci przez Wykonawce.

O zamiarze zgtoszenia robét do odbioru, Wykonawca musi kazdorazowo powiadomi¢ Inspektora nadzoru
zgtaszajac mu gotowos¢ do odbioru robét na piSmie.

Zamawiajgcy zwota komisje odbioru Przedmiotu Umowy lub jego czesci, w terminie nie przekraczajacym 7
dni liczac od daty otrzymania pisemnego potwierdzenia Inspektora nadzoru o gotowosci do odbioru zgtoszo-
nego przez Wykonawce. Zakonczenie czynnosci odbioru, o ile nie zajda okolicznosci uniemozliwiajace do-
konanie odbioru, powinno nastgpi¢ w terminie 10 dni od daty rozpoczecia czynno$ci odbioru przez komisje
odbioru.

Z cze$ciowego odbioru Przedmiotu Umowy zostanie sporzadzony protokdt odbioru czesciowy zawierajacy
wszelkie ustalenia i wnioski Zamawiajacego dokonane w czasie odbioru czesciowego.

Zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego, musi zawiera¢ potwierdzenie przez Inspektora nadzoru zakon-
czenia robét i sprawdzenia kompletnosci dokumentow niezbednych do odbioru, o ktérych mowa w3 ust. 2
pkt 20 lit. a,b,c,d,e, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna.

Z koncowego odbioru Przedmiotu zamdwienia bedzie sporzadzony protokédt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w czasie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy przerwie czynno-
§ci odbioru, odméwi dokonania odbioru koficowego i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia wad. Data
stwierdzenia przez Inspektora nadzoru usuniecia wad jest terminem wznowienia czynno$ci komisji odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy.

W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych nie zagrazajacych bezpieczenstwu uzytkowania, Zamawiajgcy
wpisze je do protokotu odbioru robét i wyznaczy termin na ich usuniecie.

Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nie usunie wad lub nie przystapi do ich
usuwania w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia zastepczego ich usu-
niecia. Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca.

Odbior ostateczny Przedmiotu Umowy polega na ocenie, z chwilg uptywu okresu rekojmi za wady, wszyst-
kich prac i robét wykonanych przez Wykonawce, w tym takze prac i rob6t zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie rekojmi. Odbiér ostateczny nastepuje w formie protokotu odbioru ostatecznego
Przedmiotu Umowy, uzgodnionego pomiedzy Stronami i podpisanego przez uczestnikow tego odbioru naj-
pdzniej w ostatnim dniu okresu rekojmi. Protokot odbioru ostatecznego podpisany przez obie Strony umowy,
stanowi podstawe do zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w czesci pozostawionej na za-
bezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Odbioér pogwarancyjny Przedmiotu Umowy polega na ocenie, z chwilg uptywu okresu gwaranciji, wszystkich
prac i rob6t wykonanych przez Wykonawce, w tym takze prac i robdt zwigzanych z usunieciem wad ujaw-
nionych w okresie gwarancji. Odbiér pogwarancyjny nastepuje w formie protokotu odbioru pogwarancyjnego
Przedmiotu Umowy, uzgodnionego pomiedzy Stronami i podpisanego przez uczestnikéw tego odbioru naj-
pozniej w ostatnim dniu okresu gwarancii.

W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru ostatecznego lub pogwarancyjnego, Zamawiajacy przerwie
procedure odbiorowg i sporzadzi protokdt z przegladu, w ktorym wyszczegolni wady podlegajace naprawie
w ramach rekojmi lub gwarancji.

Odpowiedzialno$¢ za wady obejmuje réwniez odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg z art. 566 Kodek-
su cywilnego.

Za date zakonczenia rzeczowego zakresu realizacji przedmiotu zamdwienia uznaje sie podpisany
przez upowaznionych przedstawicieli stron protokét odbioru korcowego.

§10
Kary umowne

Strony ustanawiajg kary umowne w sytuacjach okre$lonych ponize;.

Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kare umowna;

1)z tytutu op6znienia w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie okre$lonym w § 2 ust. 1 w wysoko$ci 0,2
% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia,
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2) z tytutu opoznienia w przekazaniu Zamawiajagcemu Harmonogramu rzeczowo — terminowo -finansowego
w terminach okreslonych w § 1 ust. 12, za kazdy przypadek op6znienia — kara umowna w wysokosci
300 zt,

3) z tytutu opdznienia w rozpoczeciu lub zakoriczeniu rob6t budowlanych w stosunku do terminéw przyje-
tych w Harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umow-
nego brutto okreSlonego w § 7 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzier opdznienia,

4) z tytutu op6znienia w usunieciu wad Przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie rekojmi - w wysokosci
0,03 % wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 7 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien
opoznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

5) z tytutu opOznienia w wykonaniu zobowigzan z tytutu udzielonej gwarancji w wysokosci 0,03 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien opdznienia
liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie usterek,

6) za nie przediozenie Zamawiajacemu do uprzedniego zaakceptowania projektu umowy o podwykonaw-
stwo lub projektu jej zmiany — kara umowna w wysokoéci 2.000,00 zt,

7) za nie przedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwyko-
nawstwo lub jej zmiany — kara umowna w wysokosci 2.000,00 zt,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty, w zwigzku ze sprzeci-
wem Zamawiajacego lub wezwaniem Zamawiajacego - kara umowna w wysokoéci 2.000,00 zt,

9) ztytutu opdznienia w przekazaniu dokumentéw potwierdzajacych ubezpieczenie w odniesieniu do termi-
now wskazanych w § 12 ust. 12 oraz z tytutu op6znienia w przekazaniu dokumentéw dla kierownika ro-
bot, o ktdry mowa w § 3 ust. 2 pkt 25 w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 7 ust.
1 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

10) za odstgpienie przez Zamawiajacego od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto okre$lonego
w § 7 ust.1 umowy,

11) za odstapienie przez Wykonawce od Umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu kare w wysokosci 20% warto$ci wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 7 ust. 1
umowy,

12) z tytutu op6znienia w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
realizujgcego zaméwienie, w wysoko$ci 0,03 % wartoSci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 7 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien op6znienia,

13) z tytutu opdznienia w przekazaniu Zamawiajagcemu dokumentow, o ktérych mowa w § 17 ust. 2
niniejszej umowy w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1umowy
za kazdy rozpoczety dzier opdznienia,

14) z tytutu op6znienia w przekazaniu Zamawiajacemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 17 ust. 4 pkt 1,2,3
niniejszej umowy w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1
umowy za kazdy rozpoczety dzien op6znienia,

15) za kazdy przypadek nie stawienia sig na naradzie koordynacyjnej osob, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 w
wysokos$ci 300 zt brutto.

Wykonawca ma prawo zgdac zaptaty odsetek ustawowych z tytutu opdznienia w zaptacie za fakture.

W przypadku gdy kary umowne nie pokryjg poniesionej szkody, strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia

odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

Kara umowna nalezna od Wykonawcy moze zostaC pobrana przez Zamawiajgcego poprzez potracenie z wy-

stawionej faktury lub z Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zgodnie z wyborem Zamawiajacego,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych z biezacych nalezno$ci Wykonawcy.

Zaptacenie lub potracenie kary za nie dotrzymanie warunkéw Umowy, nie zwalnia Wykonawcy z obo-
wigzku wykonywania zobowigzan umownych.
§11

Zabezpieczenie nalezytego wykonania.
Ustala sig zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartoSci wynagrodzenia
umownego brutto, fj. ..............ceevee, ZH(stownie: ...ccvveeeee e, zh).
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W formie .............ccocveevviiniieiiinnn,
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminach i kwotach jak nizej:
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1) w ciggu 30 dni od odbioru koncowego robét i uznania przez Zamawiajacego, ze roboty zostaty
wykonane nalezycie w wysokosci 70%,

2) w ciggu 15 dni od terminu uptywu okresu rekojmi za wady 30%.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ przediuzyé czas

obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki sposéb, aby obejmowato takze

przediuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciagto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego

wysokosci

B

§12
Ubezpieczenia

Wykonawca ubezpieczy sie w okresie realizacji Umowy od odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem Umowy. Ubezpieczenie powinno zabezpieczac rowniez

dziatania podwykonawcéw. Wysoko$C ubezpieczenia nie moze byé nizsza niz warto§¢ Umowy. Objecie
ubezpieczeniem nastapi nie pdzniej niz w dniu podpisania Umowy, a w terminie 7 dni od zawarcia Umowy,

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu optacong polise ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w

zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem Umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajagcemu kolejne aktualne dokumenty ubezpieczenia, w
terminie nastepnego dnia roboczego po ostatnim dniu wazno$ci poprzedniego dokumentu ubezpieczenia.

3. W przypadku nie dokonania odpowiedniego ubezpieczenia lub nie przediozenia przez Wykonawce
wiasciwych dokumentdéw ubezpieczenia, Zamawiajacy uprawniony jest dokonania ubezpieczenia na koszt
Wykonawcy oraz potracenia naleznosci z tym zwigzanej z najblizszej faktury Wykonawcy lub ze ztozonego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Zamawiajacy moze takze zada¢ zapfaty kary umownej o

ktérej mowa w § 10 ust. 2 pkt 9 Umowy lub odstapienia od Umowy zgodnie z zapisem w § 15 ust. 2 pkt 7
Umowy.

4.  Zmiany warunkéw ubezpieczenia mogg by¢ dokonywane wytgcznie za zgodg Zamawiajacego wyrazong na
pismie lub jako ogoine zmiany wprowadzane przez firme ubezpieczeniowg, wynikajace ze zmian przepiséw
prawa.

5. Koszty ubezpieczenia zawarte sg w wynagrodzeniu Wykonawcy.

6. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane utratg rzeczy,
sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub $mierci w czasie wykonywania robot.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutlu szkéd powstatych w zwigzku z
wykonywaniem Przedmiotu zamowienia, chyba, ze powstanie szkdd nastapito z winy Zamawiajacego, badz
jest skutkiem sity wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ takze za szkody w robotach, urzadzeniach,
materiatach, stanowigcych przedmiot odbioréw czeSciowych. Wykonawca powinien chroni¢ przed
uszkodzeniem i kradziezg, a takze zapewni¢ ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcow
roboty, urzadzenia i materiaty przeznaczone do wykonania robo6t od chwili rozpoczecia robét do odbioru
koricowego przedmiotu zamoéwienia. Winien on réwniez zabezpieczyé¢ roboty przed szkodami w warunkach
zimowych oraz przed dziataniem warunkdw atmosferycznych i wod gruntowych.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ réwniez za szkody i straty w robotach spowodowane przez siebie
podczas usuwania wad w okresie gwarancji jako$ci i rekojmi za wady.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ réwniez za wszelkie szkody bedace nastepstwem nienalezytego
wykonania dokumentaciji projektowe;.

§13
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy

stwierdzone w okresie 60 miesiecy poczawszy od daty odbioru koncowego Przedmiotu Umowy. Odpowie-

dzialno$¢ obejmuje wady fizyczne polegajace na niezgodno$ci z umowa, w tym niezgodnosci wskazane w

art. 556" kodeksu cywilnego oraz wady prawne w rozumieniu przepisow art. 556° kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty na okres okreslony w ofercie, {j. .........
miesiecy(_ okres gwarancji zostanie uzupetniony po ztozeniu oferty przez Wykonawce) |, liczac od daty
odbioru koricowego Przedmiotu zamdwienia. Wykonawca przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego
Przedmiotu zamdwienia przedtozy Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny zawierajacy o$wiadczenie gwa-
rancyjne, w formie pisemnej. PrzedtoZzenie dokumentu gwarancyjnego jest warunkiem zaptaty wynagrodze-
nia Wykonawcy.
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Data podpisania przez Zamawiajgcego protokotu koricowego potwierdzajgcego zakonczenie realizacii
Przedmiotu zaméwienia jest datg rozpoczecia okresu rekojmi i gwarancji Przedmiotu zaméwienia.

W okresie trwania rekojmi i gwarancji Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonywania przegladow
wykonanych robdt. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce kazdorazowo o planowanym przegladzie z
wyprzedzeniem nie krétszym niz 7 dni. Termin powyzszy nie obowigzuje w przypadku stwierdzenia wad
istotnych grozacych awarig lub negatywnie wptywajacych na bezpieczenstwo ruchu, kiedy to przeglady
wykonywane sg bezzwtocznie.

W razie stwierdzenia w okresie rekojmi i gwarancji wad nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajacy zada ich
bezzwtocznego usuniecia najpdzniej w terminie 14 dni od ich zgloszenia przez Zamawiajacego albo w innym
terminie obustronnie uzgodnionym.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca jest obowigzany do usuwania wad ujawnionych po odbiorze
koricowym nieodptatnie.

W przypadku zwitoki 0 3 dni w usunieciu przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancii,
Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastepczego ich usuniecia innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad i usterek bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z
kwoty bedacej Zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.

Kazdorazowo na naprawione/wymienione elementy w ramach gwaranciji lub rekojmi bieg rekojmi i gwarancii
rozpoczyna sie od chwili dokonania odbioru naprawy - w takim przypadku Wykonawca udzieli pisemnej
gwarancji na okres, na ktory zostata udzielona gwarancja podstawowa.

Dokument gwarancyjny o ktérym mowa w ust. 8, Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu przed dokonaniem
odbioru naprawionego/wymienionego elementu.

Zamawiajgcemu przystuguje 7 dni roboczych od dnia doreczenia zgtoszenia o zakonczeniu robot
naprawczych, na rozpoczecie odbioru naprawianego / wymienionego elementu, jesli naprawa / wymiana
wykonana zostata prawidfowo.

Roszczenia z tytutu rekojmi i gwaranciji nie ograniczajg jak réwniez nie wytaczajq prawa Zamawiajacego do
dochodzenia odszkodowania za szkody powstate wskutek usuwania wad w wykonywanych robotach.
Udzielenie gwarancji jako$ci nie wytacza i nie ogranicza uprawnien Zamawiajacego z tytutu udzielonej
rekojmi za wady.

10.

1.
12.

§14
Zmiany umowy
. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w ponizej opisanym zakresie i przypadkach:

1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajacymi Wykonawcy wykonanie robot w
okre$lonym terminie w § 2 ust. 1 w szczegolno$ci diugotrwate lub intensywne opady atmosferyczne,
kleski zywiotowe, niesprzyjajace temperatury odbiegajace od typowych, uniemozliwiajgce prowadzenie
robot i sprawdzen, dokonywanie odbiorow.

2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
w szczeg6lnosci:

a) odmienne od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunki geologiczne,

b)  wystapienie wdd gruntowych o ile nie przewidywata ich dokumentacja projektowa itp.

c) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegoinosci
istnienie nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

d) w razie konieczno$ci podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktdrego nie mozna byto przewidzie¢ z
pewnoscig, szczegolnie zagrazajacego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi,

e) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajacego dokonania zamiennych
robot lub ich czeS¢, wystapienia robot dodatkowych, od wykonania ktorych uzaleznione
jest wykonanie zaméwienia podstawowego - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres,
uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

f)  zmiany bedace nastepstwem wstrzymania robot przez uprawnione organy, z przyczyn nie
wynikajacych z winy Wykonawcy.
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3) Zmiany bedace nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci:
a) wstrzymanie rob6t przez Zamawiajacego;

b) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét

c) zapis o ktérym mowa w pkt 3 lit. b bedzie miat zastosowanie tylko w przypadku kiedy btedy i
zmiany w dokumentacji sg konieczne, ale zmiany te nie sg spowodowane btedami Wykonawcy
dokumentagiji.

2. Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace niemozliwoscig
prowadzenia robét lub wykonywania innych czynno$ci przewidzianych Umowa. W przypadku wystapienia
ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2 - czas zakonczenia robét moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania przedmiotu umowy w sposéb
nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okoliczno$ci.

3. Zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia.

1) zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlno$ci nastepujacymi okoliczno$ciami:
a) niedostepno$¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentaciji projektowe;

lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt spowodowana zaprzestaniem
produkciji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

b) pojawienie si¢ na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy, lub umoZliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

c) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych rob6t pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

d) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru rob6t, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) Zmiany technologiczne prowadzace do:

a) zlecenie robdt koniecznych do wykonania a wyniktych po odkryciu i ocenie stanu
technicznego urzadzen infrastruktury technicznej,

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot warunki geologiczne skutkujace niemozliwo$cig zrealizowania przedmiotu
umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

c) odmienne od przyjetych w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt warunki terenowe, w szczegdlnoSci istnienie zinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;

d) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, lub
okoliczno$ci gospodarczych,

e) koniecznos¢ usuniecia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemozno$ci usunigcia
sprzecznosci przy pomocy wyktadni, w szczegolnosci gdy sprzeczne zapisy majq rowny
stopien pierwszenstwa.

4, W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2 mozliwa jest w
szczegblnodci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii robot, jak réwniez zmiany lokalizaci
wbudowanych urzadzen.

5. Zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiajgcego zmian w dokumentacji projektowej, jezeli takie
zmiany dokumentacji okaze sie konieczne.

6. Zmiany w przypadku wystapienia niezamierzonego pominigcia w przedmiarach okre$lonych rob6t i gdy ich
wykonanie jest niezbedne do prawidtowego wykonania catosci zamdwienia podstawowego, a takze w
przypadku obiektywnej konieczno$ci zmniejszenia, badz zwigkszenia jednostek przedmiarowych i zakresu
rob6t zaméwienia podstawowego (nie dotyczy zamoéwien dodatkowych, ktorych przedmiot wykracza poza

16



Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na realizacje
zadania pn. ,Przebudowa placu zabaw znajdujacego si¢ na terenie Zespotu Szkolno — Przedszkolnego w Jaktorowie. ” (postepowanie nr
ID.271.12.2018)

obiekt, nie jest objety przedmiotem zaméwienia zawartym w SIWZ). Zastrzezenie- jezeli konieczno$¢ robot

dodatkowych wynika z bteddw lub zaniedbar Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez Wykonawce

bez dodatkowego wynagrodzenia;

7. Pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

1) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

2) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy.

3) gdy =zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca

niemozliwo$cig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

W przypadku wystapienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 7 , mozliwa jest w szczegoino$ci

zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii robét, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. od 1 do ust. 7 stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody i nie rodzg Zadnego

roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego.

8. Zmiana 0sdb i podmiotéw
1) Zmiany osob i podmiotéw zdolnych do wykonania zaméwienia, w przypadku zdarzen losowych

niezaleznych od Wykonawcy, na uzasadnione wystapienie wykonawcy.

2) Zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika robdt wskazanej w ofercie w przypadku sytuaciji niezaleznej
od Wykonawcy lub na zadanie Zamawiajgcego jezeli nie wywigzuje sie on z natozonych obowigzkéw,

3) Zamawiajacy, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiane podwykonawcy lub rezygnacje z
udziatu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamdwienia. Zmiana moze nastapi¢ wytacznie po
przedstawieniu przez Wykonawce o$wiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji
przedmiotu zamdwienia oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robét. Jezeli zmiana
dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktdrego Wykonawca opierat sie wykazujgc spetnianie
warunkéw udzialu w postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiane pod warunkiem, ze nowy
podwykonawca wykaze spetnianie warunkow w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie
postepowania 0 udzielenie zamoéwienia przez dotychczasowego podwykonawce. Forma zaptaty
nalezno$ci przystugujacej podwykonawcom, moze ulec zmianie z przyczyn obiektywnych, jesli zostanie
wprowadzona do umowy aneksem podpisanym przez Strony umowy.

9.  Zgodnie z art. 142 ust 5 ustawy Prawo zamowien publicznych w przypadku zmiany:

1)  stawki podatku od towardw i ustug;
2)  wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki

na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) wysoko$¢ naleznego wynagrodzenia Wykonawcy ulega odpowiedniej zmianie, jezeli wskazane w pkt 1-3

zmiany beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

10. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 9, mogg zosta¢ wprowadzone jedynie w przypadku, jezeli Strony Umowy
(Zamawiajacy i Wykonawca) zgodnie uznajg, ze zaszly wskazane ust. 9 okolicznosci. Zmiana
wynagrodzenia moze nastapiC jedynie po ustaleniu stanu faktycznego i prawnego oraz po zbadaniu
dokumentdw, ktore Wykonawca dostarczy w celu udowodnienia wptywu zmiany przepiséw na wysokosé
naleznego mu wynagrodzenia. Wynagrodzenie zostanie odpowiednio zwiekszone/zmniejszone o kwote
odpowiadajacq wzrostowi/obnizce udokumentowanych kosztéw, o ktdrych mowa powyzej, od daty
faktycznej zmiany kosztéw wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

11. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez Strony Protokotu
koniecznosci okre$lajacego przyczyny zmiany oraz potwierdzajacego wystapienie (odpowiednio) co
najmniej jednej z okolicznodci wymienionych w niniejszym paragrafie. Protokdt koniecznosci bedzie
zatacznikiem do aneksu, o ktorym mowa w § 20 ust. 4 niniejszej umowy.

12. Zmiany umowy mogg by¢ dokonane réwniez w przypadku zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w art. 144
ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.
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§15
Odstapienie od Umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomo$ci o przyczynach odstapie-

nia od umowy, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz w umowie. Zamawiajacy moze ponadto

odstapi¢ od umowy, jezeli Wykonawca narusza w sposob istotny postanowienia niniejszej umowy.

Do istotnych naruszer postanowieri umowy zalicza sie w szczegdlno$ci, gdy:

1) zostanie wydany, w wyniku postepowania egzekucyjnego, nakaz zajecia catosci lub czesci majatku Wy-
konawcy uniemozliwiajacy wykonanie przedmiotu zamowienia;

2) Wykonawca zaniechat realizacji umowy, a w szczegolno$ci przerwat realizacje prac przez okres diuzszy
niz 10 dni;

3) Wykonawca nie podjat realizacji robét w terminie 7 dni od umownej daty ich rozpoczecia wskazanej w
Harmonogramie, lub w terminie 7 dni od wezwania go przez Zamawiajacego do ich rozpoczecia z przy-
czyn zaleznych od Wykonawcy;

4) wykonywania Przedmiotu umowy wadliwie lub w sposéb sprzeczny z umowg, niezgodnie z uzgodnienia-
mi lub zaleceniami Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru pomimo dokonanego trzykrotnego wezwania do
zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

5) Wykonawca wykonuje przedmiot zamowienia wadliwie lub niezgodnie z postanowieniami umowy, a takze
nie wykonuje polecen Inspektora Nadzoru;

6) Wykonawca, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania Zamawiajgcego, nie przedtuzyt waznosci wy-
gasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, lub nie zwiekszyt warto$ci po-
wyzszego zabezpieczenia w zwigzku ze zwiekszeniem wartosci przedmiotu zamdwienia,

7) W przypadku nie dokonania odpowiedniego ubezpieczenia lub nie przediozenia przez Wykonawce
wiasciwych dokumentdw ubezpieczenia, o ktorych mowa w § 12 ust. 1i 2.

8) na skutek uchylenia sie od zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy odpo-
wiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce Zamawiajacy dokonat co naj-
mniej dwukrotnie bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub w przy-
padku, gdy dokonat bezpo$rednich zaptat na sume wieksza niz 5% niniejszej umowy,

9) w przypadku nie przedtozenia przez Wykonawce wtasciwych dokumentow , o ktérych mowa w § 3 ust. 2
pkt 25.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy jezeli taczna wysoko$¢ kar umownych przekroczy 30% wynagrodze-

nia umownego brutto wskazanego w § 7 ust. 1 umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, strony umowy sg zobowigzane wykona¢ nastepujace czynno$ci:

1)  Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego na koszt strony,
z ktdrej powodu nastapito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajace wykaz i okre$lenie stopnia zaawansowania wykonanych
prac wraz z zestawieniem ich warto$ci i przediozy je inspektorowi nadzoru celem oceny i ewentualnego
potwierdzenia,

3) w terminie 7 dni od daty przedfozenia zestawienia, o ktérym mowa powyzej Zamawiajgcy przy udziale
Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia ze stanem faktycznym i sporzadzi wspélnie z
Wykonawcg szczegotowy protokdt inwentaryzaciji. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan
przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo dokonania powyzszych czynnosci samodzielnie.

4) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu teren budowy w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy.

5. Niezaleznie od przypadkéw wskazanych powyzej, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujg-

cej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawar-
cia umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia na-
leznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

Odstapienie od umowy nastapi w formie pisemnej i bedzie zawierato uzasadnienie Zamawiajacego pod rygo-
rem niewaznosci tego oswiadczenia.
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§16
Cesja praw

1. Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie moze dokonac cesji swoich praw i obowigzkéw wynikajacych z
Umowy.

2.  Wykonawca nie moze dokonaC innych czynnosci rozporzadzajgacych lub zobowigzujgcych, ktorych
przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone umowa lub wynikajace z niniejszej umowy (art.509 k.c.).

§17
Klauzula spoteczna

1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.), Wykonawca lub
Podwykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace zgodnie z art. 22 § 1 ustawy
Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) nastepujace osoby: pracownikdéw nizszego szczebla

technicznego — organizacja i realizacja rob6t budowlanych oraz pracownikéw fizycznych bezpo$rednio
wykonujacych roboty.

2. Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu najpdzniej w terminie 3 dni od
daty podpisania umowy liste nastepujacych osob wykonujacych czynnosci zwigzanych z wykonywaniem
zamowienia tj. pracownikéw nizszego szczebla technicznego — organizacja i realizacja robét budowlanych
oraz pracownikow fizycznych bezposrednio wykonujacych roboty.

3. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie w tym
wezwaniu, Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest udokumentowaé fakt zatrudnienia wskazanych
0s0b na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp

4, W celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce o0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci w trakcie realizacji zamdwienia

Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody:

1) os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0sOb wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to musi zawiera¢ w szczegdinosci: doktadne okre$lenie podmiotu sktadajgacego
os$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2)  poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace 0sdb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zostaC zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci', adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imie i nazwisko,data
zawarcia umowy, rodzaj umowy O prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3)  zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy.

5. Nie ztozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.
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7. Zamawiajgcy ma prawo:
1) Zzadac¢ wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogdw,
2) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
§18
Postanowienia koricowe
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniem niniejszej umowy majq zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo budowlane
2. Do bezposredniego kontaktowania sie w sprawach dotyczacych przedmiotu umowy wyznacza sie:
1) ze strony Zamawiajgcego: ......covvvveeeeeeeennn,
2) ze strony Wykonawcey: ...........ccceeernnn
3. Wszelkie zawiadomienia i korespondencja zwigzana z Umowg powinna by¢ kierowana pod nastepujace
adresy:
1) Zamawiajacego: ...........ceeeeuvvnnnn.
2)  Wykonawcey: ..........ccovveerinnnn
4, Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy, pod rygorem niewaznosci, wymagajg zachowania wytacznie
formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, podpisanego przez obie Strony.
5. Nie stanowi zmiany umowy:
1) wyznaczenie innych oséb niz wskazane w ust. 2;
2) zmiana adres6w wskazanych w ust. 3;
3) utrata mocy lub zmiana aktéw prawnych przywotanych w tresci umowy. W kazdym takim przypadku
Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do obowigzujacych w danym czasie aktéw prawa.
6. Zmiany wskazane w ust. 5 pkt. 1, 2 i 3 dokonywane sq w drodze jednostronnego pisemnego o$wiadczenia
danej Strony i wywotujq skutek od dnia doreczenia go drugiej Stronie.
7. Zatgczniki do Umowy stanowig jej integraing cze$é.

Wykonawca: Zamawiajacy:

Zatgcznikami do umowy sa;
1. Oferta Wykonawcy
Projekt wykonawczy
Szczegdtowe specyfikacje techniczne
Przedmiar robot
Siwz
Oswiadczenie gwarancyjne

ok owdd
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