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ST-0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych
(SST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podczas rozbudowy i przebudowy
istniej acej kanalizacji sanitarnej podci $nieniowej w ramach inwestycji pn. " Il Etap -
Rozbudowa i przebudowa ulicy Wojska Polskiego wraz z budow g ronda
w m. Miedzyboréw na terenie Gminy Jaktorow."

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (SST) stanowig obowigzujaca
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych w pkt. 1

1.3. Zakres robét obj etych SST
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1.4. Okre $lenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1.Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.2.Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego.

1.4.3. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.5. Ksigzka obmiarébw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
robot w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.6. Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, hiezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz robét.

1.4.7. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.8. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.9. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.



1.4.10. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.11. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji
projektowe;j.

1.4.13. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja howego potgczenia drogowego lub
calkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i
przekroju podiuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.14. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych
przez korpus drogowy.

1.4.15. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich
zwierzat itp.

1.4.16.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.17. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdét.

1.4.18. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.19.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.20. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czesc¢ terenu budowy.

1.4.21. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robo6t zwigzanych z budowsa,
modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.22. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych jako zbiér
poszczegodlnych szczegotowych specyfikacji (SST).

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz
dokumentacje projektowsa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili przejecia robét przez Zamawiajgcego. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Zakres dokumentacji projektowej okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,



specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacijg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w "Warunkach Kontraktowych” (umowie).

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowsq i
SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe.
Cechy materiatow i elementow budowli muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
SST, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
przejecia robét przez Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

Wykonaweca poniesie wszelkie wydatki zwigzane ze wszelkimi szkodami, stratami, roszczeniami
i wydatkami, tgcznie z kosztami sgdowymi i optatami, wynikajgcymi z zaktocania ruchu.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym



Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az przejecia robo6t przez Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji  rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposOb uzgodniony @z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny
sprzet przeciwpozarowy, ha terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robo6t bedg mialy atest producenta wydany przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdbw na srodowisko.



Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organéw
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa, Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty w
sposOb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Wykonawca poniesie wszelkie wydatki zwigzane ze wszelkimi szkodami, stratami, roszczeniami
i wydatkami, tgcznie z kosztami sgdowymi i optatami, wynikajgcymi z uszkodzen i ich nastepstw:
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych a takze zabudowy w sgsiedztwie
budowy.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i
drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obci azen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskédw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych witadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajgce tych warunkéw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpiecze Astwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.



W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robo6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywacC roboty do czasu przejecia ich przez Zamawiajacego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu przejecia przez Zamawiajgcego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si @ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowienh
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoshie znakdéw firmowych, nazw Iub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robo6t i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inzyniera/Kierownika projektu o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.13. Réwnowa zno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetniaC majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami a
ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wlasnosé Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ Inzyniera/Kierownika
projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecenn Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystgpig opoOznienia w robotach, Inzynier/Kierownik projektu po
uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawcg ustali wydluzenie czasu wykonania robot iflub
wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.



Na czas prowadzenia rob6t ziemnych Wykonawca na wlasny koszt zapewni nadzor
archeologiczny.



2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie: aprobaty techniczne,
Swiadectwa zgodnosci, inne dokumenty wymagane prawem oraz $wiadectwa badan
laboratoryjnych i prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialébw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materiatdw ze zrodet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje
zawierajacag raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw
administracji panstwowej i samorzadowe].

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialdw pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutlu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie
okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych bedag formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robdét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczegélnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrodet materiatbw bedzie zgodna 2z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli
Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robét, niz
te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialbw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie
diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez



Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one uzyte do
robot, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku
ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu.
Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na os$ i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
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5. Wykonanie robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami SST, Planem Zapewnienia Jakosci - PZJ, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robd6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem bledu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera/Kierownika projektu
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatdw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazadaé¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/Kierownik projektu ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik  projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedag tak
powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast
wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakosc¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

11



6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobieAstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonaweca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu.

6.4. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konhca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa ha Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robat,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
» date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robdét,
» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementow robét,
» przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
* uwagi i polecenia uczestnikéw procesu budowlanego,
e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
» zgloszenia i daty odbioréw i przejec robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegd6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
» dane dotyczace jakosci materiatdbw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
* wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przeditozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robdét.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciaglty w przyjetych
jednostkach i wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do
odbioru i przejecia robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika
projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

» pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

» protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

» protokoty odbioru robot,

» protokoty z narad i ustalen,

» korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robé6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Obmiar robot bedzie prowadzony wedlug wymagan okreslonych w Warunkach Kontraktowych
lub w innych okolicznosciach okreslonych przez strony Umowy.
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Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w porozumieniu z Inzynierem/Kierownikiem
Projektu.
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika
projektu o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumiatly i jednoznaczny, a pomiary i wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Wyniki obmiaréw winny zosta¢ zaokrgglone do dwdch miejsc po przecinku.

Wymiary w miare potrzeb bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogq by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zalgcznika do ksigzki obmiaréw, ktorego wzOr zostanie zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika Projektu. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w Wykazie cen,
dokumentacji projektowej lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukciji
Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci robét i materiatow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegoOlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m®
jako dtugosé pomnozona przez sredni przekro;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone zgodnie z Warunkami Kontraktowymi.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zalgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
» odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
» odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,
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» odbiorowi po okresie rekojmi.

8.2. Odbior robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoéinego postepu robdét.

Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentéw zawierajagcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior cz esciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich zakresu, ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokonany odbior ostateczny stanowi podstawe do przejecia robo6t przez Zamawiajacego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét jest protokédt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
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» dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

» szczegOlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych
(podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

* recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatébw zgodnie z
SST

» opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikbw badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

» kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior po okresie r ekojmi

Odbidr po okresie rekojmi polega nha ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie rekojmi.

Odbiér po okresie rekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny rob6t”.

9. Podstawa ptatno $ci

9.1. Ustalenia ogdlne
Wszelkie ptatnosci realizowane beda zgodnie z rozdziatem 14 Warunkdéw Kontraktu.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za Element Robét
ustalony w Wykazie cen.

Ceny ryczattowe uwzglednia¢ bedg wszystkie czynnosci, wymagania, sprawdzenia i badania
okreslone dla tego elementu w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Elementy Robét opisujg w sposéb skrocony zakres Robét objetych Umowag. Ten sposob
przedstawienia zakresu Robét nie powtarza doktadnosci opisu i wymagan technicznych
podanych w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robo6t
budowlanych. Przyjmuje sie, ze dany Element opisany w Wykazie Cen w sposéb skrécony
odpowiada swoim zakresem petnemu opisowi prac podanemu we wszystkich dokumentach
Umowy.

Przyjmuje sie, ze Elementy Robdét pokrywajg wszystkie potrzeby i zobowigzania wymagajace
wypetnienia warunkéw Umowie.

Ceny ryczattowe podane przez Oferenta muszg pokrywac¢ wszystkie koszty wykonania Robot i
koszty zwigzane z:
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* wypehlieniem obowigzkéw wynikajgcych z Kontraktu i wszystkich innych zobowigzan i
wymagan zwigzanych z prowadzeniem Robét wyspecyfikowanych
w Umowie lub wynikajgcych z Kontraktu.

* kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami zwigzanymi

 kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiatow
i urzadzenh oraz wszelkimi kosztami zwigzanymi,

* sprzetem, jego dostawa, utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem medidéw dla potrzeb wykonania
Robot objetych Umowa,

» wszelkimi pracami i materiatami pomocniczymi

e kosztami ogdlnymi, zyskiem, podatkami itd.

Roboty opisane w kazdym Elemencie Robo6t winny by¢ wykonywane w sposob
kompletny opisany w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z
zachowaniem jakosci i zgodnie z wymaganiami kontraktu. W taki sposdb Roboty bedag
odbierane. Cena ryczaltowa podana dla kazdego Elementu Rob6t pokrywa wszystkie wymogi
kompletnego wykonania prac.

W przypadku btedu w ustaleniu wartosci Kontraktu przyjmuje sie, ze wartoscig wigzacq
Oferenta pozostaje cena Elementu Robot.

Wszystkie podatki (z wylaczaniem podatku VAT, cla, optat importowych, itp.) wynikajgce
z Kontraktu bedg wliczone w ceny ryczattowe.

Przyjmuje sie, ze ceny ryczaltowe Elementdw Robdt obejmujg wszystkie potrzeby
i zobowigzania wynikajace z Umowy, a w szczegolnosci:

* koszty uzyskania gwarancji bankowych

* koszty uzyskania wymaganych ubezpieczen

» koszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia Tereny Budowy, zaplecza, ochrony, ochrony
p.poz, zabezpieczenia BHP, utrzymania tablic informacyjnych itp.

Zaktada sie, ze Wykonawca znajgc zakres Robot uwzgledni w cenach ryczaltowych wszystkie

elementy, ktérych wykonanie jest konieczne do wypetnienia Umowy.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST-O

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych w ST-O
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdllnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

» opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi
instytucjami  projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

» ustawienie tymczasowego oznakowania i osSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

» opfaty/dzierzawy terenu,

* przygotowanie terenu,

» konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

* tymczasowag przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
» utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
» Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
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» usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwi gzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi
Zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z pOzniejszymi zmianami).

18



ST-1 =~ ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA  SIECI KANALIZACJI  SANI TARNEJ
PODCISNIENIOWEJ

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace rozbudowy i przebudowy
kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej w obrebie przebudowywanej ulicy Wojska Polskiego oraz
na terenie budowanego ronda w m. Miedzyboréw znajdujgcych sie na terenie gminy Jaktorow

W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego wykonanych zostanie w sumie cztery
odgalezienia boczne o srednicy PE90 od istniejacych przewoddéw podcisnieniowych dla
przysziosciowe] rozbudowy sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa kolektora podcisnieniowego
PE160 wraz z dochodzacymi odgatezienia bocznymi o srednicach PE160 i PE110 na terenie
budowy ronda w m. Miedzyboréw

Trzy nowoprojektowane przytacza podcisnieniowe PE90 w ul. Wojska Polskiego
wykonane zostang do granicy pasa drogowego i zakonczone korkiem.

Planowana jest takze przebudowa istniejgcego przytacza PE90 w ul. Piastowskiej
poprzez przeniesienie istniejgcej studni poza pas drogowy na teren dziatki 94.

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Rurociggi podcisnieniowe:

PE160 mm L= 254,0m
PE110 mm L=112,0m
PE90 mm L= 42,0m

- tréjnik PE160/90 - szt.4
- studzienka zbiorczo-zaworowa zelbetowa o wym. 1,0x1,0mx2,05m do kanalizaciji

podcisnieniowej - 1 szt.
- zasuwa sekcyjna sieciowa DN150 —szt. 4
DN100 —szt. 4

Specyfikacja niniejsza obejmuje nastepujace roboty wg Kklasyfikacji sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien (CPV):
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do
odprowadzania sciekow.
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie rurociggow $ciekowych
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw do odprowadzania $ciekow
45233140-2 Roboty drogowe

1.2 Cel opracowania specyfikacji

SzczegoOtowa specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wyszczegélnionych w pkt 1.1.

Zakres robot objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z

wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej jak w pkt.1.1. i obejmuja;
* wymagania wykonawcze,
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* wymagania materiatowe,
» technologie montazu,

» transport i roztadunek,

» sktadowanie materiatow,
* nadzor i odbiory

1.3 Okre slenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne lub réwnowazne z
Polskimi Normami, a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy kazdej pozycji dodatkowo.

Roboty sg zaprojektowane i muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
przepisdbw, norm i instrukcji. Nie wyszczegodlnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw
prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

1.4 Ogélne wymagania dotycz gce robét

Roboty budowlano - montazowe zrealizowane beda zgodnie z przepisami obligatoryjnymi i
normami.

Ponadto roboty wykonane bedg;

e zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych" tom 2 (Instalacje sanitarne i przemystowe),

* zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Cobrti Instal,

* przy przestrzeganiu przepisow wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano
montazowych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401), zgodnie z Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki (Dz. U. Nr 10 z 1995r.) z pOzniejszymi
zmianami z dnia 4 kwietnia 1996r. (Dz. U. Nr 45 z 1996 r.) i z dnia 30 wrzesnial997r.
(Dz. U. Nr 132 z 1997r.),

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Wszystkie materiatly nowe uzyte do wykonania obiektu muszg spetnia¢ wymagania norm,
posiadac¢ certyfikaty, Swiadectwa dopuszczania lub inne dokumenty Swiadczace o ich
mozliwosci zastosowania do wykonania projektowanych robot. Wykonawca powinien wykonac
przedmiot umowy z materiatdw wtasnych, z zastosowaniem preferencji krajowych.

Materialy i urzadzenia powinny odpowiadac¢ co do jako$ci wymogom wyrobéw dopuszczanych
do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

2.2. Materiaty do wykonania robot
Montaz rur nowoprojektowanych:
e rury PE 90-160mm z PE100 SDR 17 PN10 (wg charakterystyki w pkt. 1.1)
e tréjnik PE160/90 (wg charakterystyki w pkt. 1.1)
e zasuwa sieciowa sekcyjna DN150 mm (wg charakterystyki w pkt. 1.1)
* zasuwa sieciowa sekcyjna DN100 mm (wg charakterystyki w pkt. 1.1)
» studzienka zbiorczo - zaworowa zelbetowa o wym. 1,0x1,0mx2,05m do kanalizacji
podcisnieniowej (wg charakterystyki w pkt. 1.1)
e ksztaltki i armatura wg projektu technicznego oraz przedmiaru robot
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu

Sprzet wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
obowigzujacych w Polsce przepisach o ruchu drogowym dozorze technicznym i innych
zwigzanych, jak rowniez spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementéw.

3.2. Sprz et uzyty do wykonania
W zaleznosci od potrzeb, wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonywania robot:
« Koparke podsiebierng o poj. tyzki min. 0,25 m*
» Spycharke gasienicowg
» Ubijak spalinowy 200 kg
» Spalinowa zageszczarka wibracyjna do gruntu
* Maszyna do wiercen poziomych
e zuraw samochodowy do 4t
* samochdd samowytadowczy do 5t
e ciagnik kotowy (75KM)
» zgrzewarka do rur PE
» prosciarka do rur PE
» agregat pradotwérczy
» sprezarka
» pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni
» frezarka drogowa
» rozkiladarka mas bitumicznych
* walec statyczny samojezdny
» walec statyczny samojezdny ogumiony

4.0 TRANSPORT

4.1 Og6lne wymagania dotycz ace transportu

Srodki transportowe uzyte do transportu materialtéw musza spetniaé wymagania wynikajace z
obowigzujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym i innych zwigzanych jak réwniez
zapewni¢ bezpieczehnstwo uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie budowy.

Ponadto muszg zapewnia¢ dostarczenie materiatbw gwarantujgcych utrzymanie wymaganej
jakosci.

4.2 Srodki transportowe
e Samochdéd samowytadowczy do 5t,
» samochdéd dostawczy do 0,9,
» samochdd skrzyniowy do 5t,

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

5.1.1. Roboty montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
warunkami technicznymi wykonania robét i przepisami obowigzujagcymi w Polsce. a w
szczegolnosci wymienionymi w pkt 1.5.
5.1.2. Przed rozpoczeciem robot Inwestor przekaze wykonawcy:

* projekt budowlany z pozwoleniem na budowe

* dziennik budowy

» plac budowy

* miejsce pod zaplecze
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5.1.3. Wykonawca w miejscu widocznym na wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m powinien
umiesci¢ tablice informacyjng okreslajaca;
rodzaj budowy, jej adres i numer telefonu
* numer pozwolenia na budowe oraz adres i numer telefonu wiasciwego organu
* nadzoru budowlanego
* nazwe, adres i numer telefonu wykonawcy robot
* imiona i nazwiska oraz numery telefonéw:
-Kierownika budowy
-Inspektora nadzoru
-Projektanta
-Numery telefonéw alarmowych

5.2 Zakres wykonywania robot
5.2.1 Roboty ziemne
5.2.1.1. Zatlozenia ogolne

Przed rozpoczeciem robot ziemnych wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia aktualnosci
uzbrojenia podziemnego u wszystkich mozliwych uzytkownikéw, tj. energii elektrycznej,
telekomunikaciji, melioracji oraz wodociggow i gazociggow.

Uprawniona stuzba geodezyjna powinna wytyczy¢é w terenie projektowany przebieg kolektora
oraz istniejagce uzbrojenie podziemne. Roboty ziemne nalezy rozpocza¢ po recznym odkryciu
uzbrojenia podziemnego.

W projekcie przyjeto nastepujgce szerokosci wykopdw umochionych:
* rurociggi podcisnieniowe PE90-225mm :1,00 m

Kategoria wystepujacych gruntéw I-11.

Projektowana technologia rob6t ziemnych:

a) rurociagi podcisnieniowe:

odwiezienie na odklad stalty do 3 km nadwyzki gruntu pochodzacego z wykopéw pod kolektory
podcisnieniowe,

wykopy mechaniczne koparka podsiebierng 90% wykopdw pod kolektory podcisnieniowe, 10%
robét recznych,

wszystkie wykopy o $cianach pionowych z umocnieniem petnym od glebokosci powyzej 1,0m,
petne, warstwowe zageszczanie wbudowywanego gruntu zgodnie z technologig zalecang przez
producenta rur kanalizacyjnych.

wbudowanie dowiezionego piasku w strefe ochronng rury.

ZASADY WYKONYWANIA WYKOPOW:

* wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw
wody z wykopu w dét po jego dnie,

* spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od pro-
jektowanego o okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych - o okoto 20 cm wyzszym,

* przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu, ponad
projektowang rzedng dna wykopu, o grubos¢ co najmniej 20 cm, niezaleznie od rodzaju
gruntu, nie wybrang warstwe gruntu nalezy usung¢ z dna wykopu sposobem recznym,

» z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwnagé, a nastepnie przystapic¢ do
wykonywania podtoza, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

» w trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarzniecia) rodzimego podtoza w dnie wykopu; w tym celu prace
ziemne nalezy prowadzic starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt dtugo otwartego
wykopu.

e grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu, zastepujac je wykonaniem podioza
wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu) co
najmniej 10 cm; ten sam rodzaj podtoza nalezy wykona¢ w sytuacji, kiedy doszto do
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przegtebienia dna wykopu, tj. wybrania gruntu ponizej projektowanego posadowienia
rurociagu,

podioze wraz z warstwag wyrownawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych
odcinkdéw rurociagu,

przewdd po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dtugosci na co
najmniej ¥ swego obwodu, tzn. nalezy bardzo starannie zagesci¢ grunt,
niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu w celu
uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnywania kierunku utozenia
przewodéw,

do budowy przewodu nalezy stosowac tylko elementy nie wykazujace uszkodzen na ich
powierzchniach (np. wgniecen, pekniec, rys),

wierzchnig warstwe gruntu rodzimego (w obrebie zagospodarowanych ogrodéw na
posesjach) nalezy zlozy¢ na oddzielnej haldzie celem powtérnego wykorzystania przy
rekultywacji pasa rob6t po zakohczonej budowie.

Wypelnienie wykopu nalezy wykonywaé¢ w dwéch etapach:

| etap: wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury (patrz rys. | niniejszej specyfikaciji),
czyli tzw. obsypka rurociggu;
Il etap: wypetnienie wykopu nad strefe ochronng rury, czyli tzw. zasypka rurociggu.

ZASADY WYKONYWANIA OBSYPKI RUROCIAGU:

obsypke wykonywac¢ z gruntu mineralnego, sypkiego (zwykle piasku lub zwiru), ktérego
wielkos¢ ziaren, w bezposredniej bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10%
nominalnej srednicy rury lecz nigdy nie moze by¢ wieksza niz 60mm,

materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu,

w celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rurociggu, konieczne jest zadbanie o to, aby
materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen nad rurg, do ubijania warstw obsypki nad
rurg mozna uzy¢ ubijakéw drewnianych,

obsypke wykonywaé warstwami, réwnolegle po obu stronach rur, kazdg warstwe
zageszczajac, grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 srednicy rury lub nie
powinna by¢ wieksza niz 30 cm,

jednoczesnie z wykonywaniem poszczego6lnych warstw obsypki nalezy usuwac
umocnienie wykopu, zwracajgc uwage na staranne wypetnienie wykopu i zageszczenie
przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umochienie wykopu.

obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gornego poziomu strefy ochronnej rurociggu,
tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury,
niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas
ziemnych na rurocigg z samochodow wywrotek.

ZASADY ZAGESZCZANIA GRUNTU:

przy recznym zageszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubosé
warstw obsypki nie powinna by¢ wieksza niz 10-15 cm; przy zageszczeniu
mechanicznym - maksymalna grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢ wartosci
podanych w ponizszej tabeli nr |,

zaleca sie stosowanie sprzetu do zageszczania, ktéry moze pracowaé po obu stronach
przewodu,

nalezy pamietac o doktadnym zageszczeniu gruntu w tzw. pachach rurociagu,

podbijanie nalezy wykonywac przy uzyciu ubijakédw drewnianych, stosowanie ubijakow
metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10 cm od rurociggu,

pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢ zageszczone bardzo ostroznie, aby
unikng¢ uniesienia sie rury, po wykonaniu obsypki do Y2 wysokosci rury, wszelkie
ubijanie warstw powinno by¢ wykonywane w kierunku od $cian wykopu do rurociggu,
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mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpocza¢ dopiero, gdy nad jej wie-
rzcholkiem zostata wykonana warstwa ochronna o grubosci minimalnej podanej w tabeli
nrl.

ZASADY WYKONYWANIA ZASYPKI WYKOPU:

do wykonywania wypelnienia wykopu nad strefe ochronng rurociggu mozna przystapi¢
do dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki,

wykopy w pasie jezdni drogowe] nalezy wypetia¢ w catosci piaskiem dowiezionym,
srednioziarnistym wg PN-B-11113 jak dla drogowych warstw odsaczajgcych, dopuszcza
sie stosowanie piasku miejscowego po uprzednim, pisemnym uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru,

stopien zageszczenia zasypki piaskowej w pasie drogowym nalezy uzgodni¢ z
wiasciwym organem zarzadzajagcym droga,

zabronione jest wbudowanie w zasypke wykopu w pasie pobocza jezdni drogowej
gruntéw plastycznych,

rozbiorka szalowania wykopu powinna postepowaé réwnolegle z zasypka, przy
zachowaniu szczegOlnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie scian
wykopu.

WYPELNIENIE WYKOPU

rys. nr 1.

PN

PASYPKA
oy
230

i
OBSYPKA —

ZAGESZCZENIE GRUNTU

100/@;:-'

=N

o

~—— nie zageszczal

~

’ GRUNT RODZINMY
Lt s — ew. zageszczenie
K e .-.'é zgodnie z wymogami terenu

STREFA NAD RURA
zagescxc recznie

STREFA OCHRONNA RURY
zageszczné warstwami

- grubosci 2 10-30 cm
recznie lub mechanicznie

WARSTWA WYROWNAWC

A PODLOZE

naturalne lub wzmocnione

tabela nr 1
Max grubosé \{varstwy Min. Grubosé llos¢ cyI§I| przejazdéw przy
(przed zageszczeniem) zageszczeniu do
. warstwy
. Ciezar ; 90%
Rodzaj sprzetu ka] . It lin ochronnej 85% zmodyfikowanej
9 Zwir, piasek Y, 9iny: | had rurg [*] zmodyfikowanej -~ J
mutek -~ wartosci
[m] wartosci Proctora p
roctora
Geste udeptywanie - 0,1 - - 1 3
Reczne ubijanie min. 15 0,15 0,10 0,30 1 3
Ubijak wibracyjny 50-100 0,30 0,20-0,25 0,50 1 2
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Wibrator plytowy o

rozdzielnej ptycie | 50-100 0,20 - 0,50 1 4

wibracyjnej [**]

Wibrator ptatowy 50-100 50-100 - 0,50 1 4

(ptaszczowy) 100-200 100-200 - 0,40 1 4
400-600 400-600 0,20 0,80 1 4

* zanim uzyty zostanie sprzet do zageszczania gruntu
** do jednoczesnego zageszczania po obu stronach przewodu

Ustalenia dodatkowe w zakresie robot ziemnych.

Catos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-1073 6:1999 Roboty ziemne -Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania , wg
ktorej obowigzujg nastepujace, podstawowe warunki:

Stopien zageszczenia zasypki:

« w pasach drég gminnych o nawierzchni asfaltowej, zasypke nalezy zagesci¢ zgodnie z
warunkami odbudowy nawierzchni wydanymi przez dysponentéw tych drdg, lub zgodnie
z PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne, wymagania i badania”, tj.: zasypke
zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 15=0,98m a 20 cm zasypki ponizej
poziomu spodu podbudowy pod jezdnig do wskaznika zageszczenia 1s=1,00.

« w pasach drog gminnych gruntowych stopien zageszczenia zasypki winien byc¢
identyczny ze stopniem zageszczenia drogi gruntowej przed rozkopaniem.

a) Przed przystapieniem do rob6t wykopowych nalezy:
» ustali¢ miejsce placu budowy,
» ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,
» ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,
» ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych z wykopu,
» ustali¢ spos6b zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa,
* wytyczy¢ 0$ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,
» zabezpieczyc teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.

b) W obrebie klina odtamu scian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja, jesli nie jest
zastosowana odpowiednia obudowa. Odlegtos¢é b w metrach, krawedzi wykopu, mierzona w
planie od przylegtej krawedzi jezdni, nie powinna by¢ mniejsza niz obliczona z wzoru:

b>—1 +05
tgP, (1)
w ktorym:
H - gtebokos¢ wykopu liczona od rzednej terenu do rzednej dna wykopu, w metrach,
@, - kat stoku naturalnego (tarcia wewnetrznego gruntu), w stopniach, zalezny od rodzaju
gruntu.

W specjalnych warunkach nalezy stosowac¢ srodki techniczne zmniejszajgce rozmiary klina
odtamu (zastrzyki, wprowadzenie $cianki w grunt rodzimy), co powinno by¢ uwzglednione w
projekcie.

c) Odlegtos¢ a, w metrach, krawedzi dna wykopu od pionowej sciany fundamentu budowli
posadowionej powyzej dna wykopu i sgsiadujgcej z nim. Jezeli nie sg zastosowane zgodnie z
projektem specjalne zabezpieczenia, nie powinna by¢ mniejsza niz obliczona z wzoru
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H-h+03
a>———+

05
tgd

u (2)
w ktérym:
Hi®, - jak we wzorze (|),
h - glebokos¢ fundamentu budowli sagsiadujacej, liczona od rzednej terenu do rzednej
posadowienia fundamentu budowli, w metrach.

d) Zabezpieczenie sagsiadujacej z wykopem budowli przed mozliwoscig zsuwu gruntu spod
fundamentéw powinno przebiegaé nastepujaco:

» przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy oceni¢, czy nie wystepujg spekania
Scian i w przypadku ich stwierdzenia zatozy¢ na nich plomby szklane, a w szczegdélnych
przypadkach osadzi¢ w fundamentach stalowe trzpienie oraz wykona¢ dokumentacje
fotograficzng obiektow,

» wykonujac roboty ziemne nalezy pozostawi¢ obudowe wykopu lub zbudowaé mur
oporowy, optymalnie zagesci¢ zasyp i wykona¢ jego stabilizacje Ilub wykonaé
zabezpieczenie w inny rownorzedny sposob.

e) Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem miedzy
krawedzig wykopu a stopg odkiadu wolnego pasa terenu szerokosci co najmniej | m dla
komunikacji, kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wiekszy niz kat
@, jego stoku naturalnego, obudowa wykopu powinna przenies¢ napor spowodowany
obcigzeniem terenu gruntem sktadowanym w zasiegu klina odtamu sciany.

f) Drabiny do wyjscia (zejscia) z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz | m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20 m.

g) Wykopy powinny byC zabezpieczone przed =zalaniem wodg opadowg odpowiednio
wyprofilowanym terenem i wysunietg gérng krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.

h) Wykopy o scianach pionowych bez obudowy mozna wykonywa¢ tylko w gruntach suchych,
gdy nie wystepujg wody gruntowe, teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu
w pasie o szerokosci rownej co najmniej gtebokosci wykopu H.

Dopuszczalne glebokosci wykopow w gruntach okreslonych wg PN-86/B-02480 wynosza;

- w gruntach skalistych litych -4,0m,
- w gruntach bardzo spoistych zwartych -2,0m,
- W pozostatych gruntach -1,0m.

Rodzaj podioza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materialu ukladanego przewodu. Stosuje
sie podioza naturalne tj. nienaruszony rodzimy grunt sypki i podtoza wzmocnione takie jak:
piaskowe, zwirowo-piaskowe, ttuczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane, zgodnie z okreslonym
w projekcie.

i) Przed przystgpieniem do montazu przewodow kanalizacyjnych nalezy sprawdzi¢ czy roboty
zasadnicze i towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z projektem.
Kontroli podlega:
» zabezpieczenie terenu woko6t wykopow z wolnym pasem wzdtuz wykopu,
* obudowa wykopdw,
» kat nachylenia skarp,
» zabezpieczenie krzyzujacych sie z wykopem urzadzen podziemnych,
» zejscia do wykopow,
* podtoze,
» drenaz,
» Scianka szczelna.
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Kontrole rob6t wykopowych nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN
1610:2002 ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”.

J) Przed przystgpieniem do uktadania i montazu rury oczysci¢ starannie od wewnatrz

kazdy odcinek utozonego w wykopie przewodu pozostawiony do nastepnego dnia zabezpieczyé
przez zamkniecie korkiem

Przewidzie¢ mostki dojazdowe oraz ktadki dla pieszych a takze oznakowania dla poruszajacych
sie pojazdow

Po zasypaniu wykopow teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W czasie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ wiasciwych przepiséw wynikajacych z PN i
zasad BHP. Prowadzenie prac ziemnych powinno by¢ zgodne z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano montazowych” tom | czesé | — rozdziat 3 oraz zaleceniami
producenta rur.

5.2.1.2. Roboty montazowe

5.2.1.2.1. Przewody podcisnieniowe PE — materiat i montaz

Do budowy rurociaggéw podcisnieniowych nalezy stosowac rury i ksztaltki wskazane w
dokumentacji projektowej lub ST posiadajgce atest producenta.

Przylacza podcisnieniowe wykona¢ nalezy z rur i ksztaltek z polietylenu duzej gestosci
PEHD wytwarzanego metoda nisko, lub sredniocisnieniowa.
Rurociggi podcisnieniowe wykonac nalezy z rur PE 100 SDR 17 PN10 o Srednicach podanych
w projekcie technicznym.
Parametry rur z PE 100 zestawiono w tabeli jn.

RURY POLIETYLENOWE PE 100
SDR17 (PN10) SDR13.6(PN12,5) [SDR11 (PN16)

. Grubosé Grubosé Grubosé
Srednica |Odchytka |$cianki Odchytka |Scianki Odchytka |scianki Odchytka
zew. [mm] |[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
16 +0.3 - - - - 2,3 +0,5
20 +0,3 - - - - 2,3 +0,5
25 +0,3 2,3 +0,5 2,3 +0,5 2,3 +0,5
32 +0,3 2,3 +0,5 2,4 +0,5 2,9 +0,5
40 +0,4 2.4 +0,5 3,0 +0,5 3,7 +0,6
50 +0.5 3,0 +0,5 3,7 +0,6 4,6 +0,7
63 +0.6 3.8 +0.6 4,7 +0,7 5,8 +0,8
75 +0.7 4,5 +0,7 55 +0,8 6,8 +0,9
90 +0.9 54 +0,8 6,6 +0,9 8,2 +1,1
110 +1.0 6.6 +0,9 8.1 +1.1 10,0 +1,2
125 +1.2 7,4 +1,0 9,2 +1,2 11,4 +1,4
140 +1.3 8,3 +1,1 10,3 +1,3 12,7 +1,5
160 +1.5 9.5 +1,2 11.8 +1,4 14.6 +1,7
180 +1.7 10.7 +1,3 13,3 +1.6 16,4 +1,9
200 +1.8 119 +1,4 14,7 +1.7 18,2 +2.1
225 +2,1 13,4 +1,6 16.6 +1,9 20,5 +2,3
250 +2.3 14,8 +1,7 18.4 +2,1 22,7 +2.5
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280 +2.6 16,6 +1,9 20,6 +2,3 254 +2,8

315 +2.9 18,7 +2.1 23,2 +2.6 28,6 +3,1

355 +3.2 21,1 +2,4 26.1 +2,9 32,2 +3,5

Rury i ksztattki polietylenowe kanalizacji podcisnieniowej tgczone sg metoda zgrzewania
czotowego. Potgczenia zgrzewane powinny by¢ wykonywane w oparciu o pisemne procedury,
uwzgledniajagce zalecenia producentow rur i ksztattek polietylenowych oraz producentéw
urzadzen.

Wykonaweca kanalizacji z rur polietylenowych powinien stosowaé¢ metody tgczenia okreslone w
dokumentacji technicznej zatwierdzonej przez uzytkownika sieci.

Zgrzewanie czolowe polega na ogrzaniu i uplastycznieniu czotowych powierzchni tgczonych
elementéw w styku z piytg grzewczg ogrzang do wymaganej temperatury 210<C, a nast epnie po
odsunieciu plyty - wzajemnym potgczeniu z sobg przy odpowiedniej sile docisku. Zgrzewanie
czotowe nie moze by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia ponizej 273K (0C),jak rownie z
w czasie mgly - niezaleznie od temperatury otoczenia. W przypadku niekorzystnych warunkow
atmosferycznych (wiatr, opady, niska temperatura) miejsce zgrzewania powinno by¢ chronione
namiotem. Zgrzewanie czotowe powinno by¢ stosowane do tgczenia rur o Srednicach >63 mm.
Chiodzenie zlacza powinno sie odbywaé w spos6b naturalny. Zabronione jest jego
przyspieszanie poprzez polewanie woda, wentylowanie, itp.

Zasada zgrzewania czotowego rur

PRZYGOTOWANIE SPRZETU
|

|
ZAMOCOWANIE ELEMENTOW
W UCHWYTACH

[
SKRAWANIE POWIERZCHNI
CZOLOWYCH

CENTROWANIE

CZYSZCZENIE

[
POMIAR OPOROW RUCHU
ZGRZEWARKI

< WSTAWIENIE PLYTY GRZEW.

OGRZEWANIE PRZY DOCISKU

DOGRZEWANIE PRZY
MINIMALNYM DOCISKU

USUNIECIE PLYTY GRZEWCZE]

A 4

ZGRZEWANIE

CHLODZENIE

OZNAKOWANIE ZGRZEWU
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KONTROLA JAKOSCI

a) Przygotowanie elementow do zgrzewania

Rury polietylenowe dostarczone w zwojach lub nawiniete na bebny, po rozwinieciu charak-
teryzujq sie owalizacjg przekroju poprzecznego. Z tego wzgledu koncowki rur przeznaczonych
do zgrzewania powinny by¢ doprowadzone do ksztattu kolowego. Nalezy pamieta¢ o takim
usytuowaniu rur w uchwytach, aby ich koncowki przed zlikwidowaniem owalizacji przylegaly do
siebie odpowiednimi osiami elipsy.

Koncowki elementdéw przeznaczonych do zgrzewania czolowego nie moga byé
zanieczyszczone lub uszkodzone mechanicznie. Powinny by¢é umocowane w zgrzewarce
wspotosiowo, z zapewnieniem mozliwosci wzdtuznego przemieszczania jednego z elementow.
Bezposrednio przed zgrzewaniem kohncéwki elementéw powinny by¢ obciete lub zeskrawane w
celu usuniecia warstwy utlenionej. Po przygotowaniu do zgrzewania wielkos¢ szczeliny
pomiedzy tgczonymi elementami, po ich docisnieciu do siebie, nie powinna przekraczaé:

0,3mmdla D = 225 mm

0,5mmdla 225mm<D < 400 mm
|, 0mmdla D >400 mm

Przesuniecie powierzchni zewnetrznych tgczonych elementéw nie powinno przekraczaé¢ 0,1
grubosci scianki.

W celu zapobiezenia nadmiernemu chtodzeniu zgrzewanych elementéw przeciwlegta koncowka
rurociggu, do ktérego zgrzewana jest rura lub ksztaltka, powinna by¢ zamknieta.

b) Sprzet do zgrzewania czotowego

Przyktadowo, zestaw do zgrzewania czotowego obejmuje:

* urzadzenie mocujace,

» ukfad hydrauliczny lub pneumatyczny docisku tgczonych elementéw, umozliwiajacy pomiar
cisnienia docisku,

* urzgdzenia do skrawania warstwy utlenionej z koncéwek elementow,

* plyte grzewcza z regulatorem temperatury,

* pojemnik ochronny na plyte grzewcza,

* pite lub n6z do ciecia rur,

* generator pradu,

» termometr kontaktowy do kontroli temperatury ptyty grzewczej,

* podpory rolkowe do rur,

* namiot ochronny.

Do zgrzewania czolowego rurociggéw polietylenowych moze byé stosowany tylko sprzet
posiadajacy aktualne dopuszczenie do stosowania przy budowie sieci i poddawany okresowej
kalibracji. Ptyty grzewcze stosowane w urzadzeniach do zgrzewania czotowego muszg by¢
zasilane elektrycznie.

Urzadzenie do zgrzewania powinno zapewnia¢ utrzymanie wymaganego cisnienia docisku na
powierzchni fgczonych elementow na kazdym etapie cyklu zgrzewania, zgodnie z instrukcjg
technologiczng (0,15 N/mm?). Po nagrzaniu koncéwek tgczonych elementéw, konstrukcja
urzadzenia powinna umozliwia¢ usuniecie ptyty grzewczej i polgczenie elementdw w czasie
rownym (3 + 0,01 D) [s], nie dluzszym jednak niz 8 s, dla srednic nominalnych < 255 mm, oraz
10 s dla elementow o $rednicach > 250 mm, bez uszkodzenia ogrzanych powierzchni.
Urzadzenia do automatycznego taczenia elementow z polietylenu metodg zgrzewania
czolowego powinny zapewnia¢ kontrole i rejestracje parametrow zgrzewania dla kazdego
potaczenia, takich jak:

» czas poszczegoblnych etapdéw cyklu zgrzewania,
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» ciSnienie na powierzchni fgczonych elementéw,
 temperatura piyty grzewczej,
* temperatura otoczenia,

¢) Kontrola jakosci potaczen

Wszystkie pofaczenia zgrzewane powinny by¢ kontrolowane i oceniane w oparciu o podane
kryteria (rys. 2) lub norme DVS. Do pomiaru nalezy wykorzystywac przyrzady o dokladnosci
wskazan 0,05 mm.
Zagtebienie (A) pomiedzy wateczkami wyptywki powinno sie znajdowac¢ powyzej zewnetrznych
powierzchni tgczonych elementéw (V) i nie powinno przekraczaé 10% grubosci scianki (e),
szerokos¢ wyptywki (B) powinna by¢ zawarta w przedziale (0,68 - Ig) [mm], minimalnha i
maksymalna szerokos¢ wyptywki powinna odpowiadac nastepujacym wartosciom:
Bmin 2 019 Bér
Bmax = 1-1 Bér
réznica szerokosci wateczkow wyptywki S = Sax — Smin Nie powinna przekraczacé:

* 0,1 B przy zgrzewaniu rury z rura,

» 0,2 B przy zgrzewaniu rury z ksztattka,

» 0,2 B przy zgrzewaniu ksztaltki z ksztaltka.

W przypadku gdy potaczenie zgrzewane nie odpowiada ktoremukolwiek z kryteriow oceny,
nalezy je wyciac i wykona¢ nowy zgrzew.

yA Vy |
A
. B
-
Bmax Smax
. \
| Bmin | Smin | |
|- — |
<B

5.2.2.3. Ogdlne zasady wykonawstwa kanalizacji podcisnieniowej.
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Przewody podcisnieniowe bezwzglednie musz g3 by¢ uktadane ze spadkiem w kierunku
zbiornika podcisnieniowego. Dowolna interpretacja profili przewodow podci$nieniowych moze
doprowadzi¢ do wadliwego funkcjonowania sieci. Kazda zmiana profilu sieci musi by¢ na
biezaco konsultowana z projektantem.

O ile spadek przewoddéw jest mniejszy od 0,7 %, przewody nie mogg w pionie wykazywac
odchylenia wiekszego niz + 12 mm od zaprojektowanego profilu.

Jakiekolwiek odchylenia nie moga powodowaé cofania sie sciekow. Propozycje zmiany
projektowanego profilu przewodéw powinny by¢ wczeéniej sprawdzone tak, aby istniata
pewnos¢, ze system bedzie mogt nadal funkcjonowac¢ zgodnie z zatozonymi parametrami.
Przykanaliki podcisnieniowe przy studzience muszg by¢ ulozone ze spadkiem od zaworu.
Wigczenie przykanalikbw podcisnieniowych do kolektoréw podcisnieniowych winno by¢
wykonywane pod katem + 60° w stosunku od osi pionowej.

Rys. 1 Podigczenie przykanalikbw podcisnienjowych

Wszystkie przewody boczne powinny by¢ wigczone do przewodu gtéwnego pod katem ostrym
powyzej osi poziomej, co sprawia, ze przeptyw sciekow z przewodu bocznego w przewodzie
gtdwnym odbywa sie przewaznie w kierunku stacji podcisnieniowej a tym samym zabezpiecza
przed cofaniem sie $ciekow.

Rys. 2: Odgalezienie
1-przewod boczny a) kierunek przeptywu b) kat w stosunku do osi pionowej.
Na przewodach podcisnieniowych wystepujg ksztattki wznoszace, tzw. uskoki (wykonane wg

ponizszego rysunku). Odlegtosci pomiedzy sasiednimi uskokami nie powinny by¢ nie mniejsze
niz 6m.
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Odlegtosci pomiedzy odgatezieniami a uskokami powinny wynosi¢ co hajmniej 3 m.

WLACZENIE ODGALEZIENIA

DO PRZEWODU GtOWNEGO USKOK W PROFILU
Dz 90 - 200 mm

WIDOK W PLANIE WIDOK W PROFILU
45° 0,30 m
\l/ Kierunek przeplywu
SPOSOBY PODtACZEN STUDZIENEK ZBIORCZYCH STUDZIENKA
I
A 0,7m
d
0.2.% ub wiec )
----------------------------------------------------- min
""" - 6,0 cm
| max 60m
—_—
o ————
T STUDZIENKA
B I -
120 cm 0,7m
""7”"“””: 7 ;
min60cm o o
451:‘( \\ ,_“"‘-’.‘»‘"‘”“ !
L min 2,0 m, max 30,0 m min 1,5 m, max 30m J min1,5m, max 30m
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5.2.2.3. Uzbrojenie rurociggow.

5.2.2.3.1. Zasuwy odcinajace.

Zasuwy odcinajace zlokalizowane sg na Kkolektorach podcisnieniowych w miejscach
wskazanych w projekcie technicznym.

Stosowa¢ nalezy zasuwy kotnierzowe miekkouszczelniajace klinowe z gtadkim i petnym
przelotem dopuszczone do pracy w sSrodowisku sciekowym. Zasuwy winny posiadac atest
producenta na prace ze sciekami surowymi.

Zasuwy na sieci (tzw. sekcyjne) winny by¢é wyposazone w obudowe teleskopowg z
wyprowadzeniem do skrzynek Zeliwnych ulicznych.

5.2.2.3.2 Studzienki zaworowe.

W kanalizacji podcisnieniowej nalezy stosowac studzienki betonowe prefabrykowane wykonane
wg norny PN-92/B-10729 ,Studzienki kanalizacyjne” i wg rysunku (str 93).

Studzienka powinna by¢ wytrzymata tak, aby przenosi¢ obcigzenia od sit zewnetrznych oraz od
cisnienia wewnetrznego. Studzienka powinna by¢é szczelna. Wiaz powinien by¢ tak
skonstruowany i zainstalowany, aby nie przedostawatla sie woda powierzchniowa.

Studzienke zbiorczg wykonaé nalezy zgodnie z opisem j.n.:

Konstrukcja

Studzienka zbiorczo-zaworowa (studzienka zaworowa) wykonana jest w konstrukcji
prefabrykowanej zelbetowej o wymiarach w planie 1,0 x 1,0m i gtebokosci 2,05m, 2,55m.
Grubos¢ scianek bocznych wynosi 10cm, dna 50cm (z niszg na scieki 40 x 40 x 40cm) i ptyty
wierzchniej grubosci 14cm (z wlazem zeliwnym typu lekkiego).

W scianach bocznych pozostawi¢ nalezy otwory na szczelne przejscia przewoddéw oraz stopnie
zeliwne (typ krakowski) wg rysunku. Wewnetrzna powierzchnia studzienki powinna by¢ gtadka.
Studzienka powinna odpowiada¢ normie PN-92 B-10729.

Beton

Studzienke nalezy wykona¢ z betonu B30 F75 W4 czyli z betonu zwyktego klasy B30,
mrozoodpornosci F75, stopnia wodoszczelnosci W4 zgodnie z normg PN-EN 206-1:,Beton:
wymagania, wkasciwosci produkcja, zgodnosc .

Do betonu stosowac¢ domieszke uszczelniajgca ,Hydrobet” w ilosci 1,5% do ciezaru cementu lub
rownowazny $rodek o ilosci zalecanej przez producenta. Domieszki uszczelniajgce winny
odpowiadaé¢ normie PN-EN 934-2 ,Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu”.

Badania betonu na $ciskanie, stopien mrozoodpornosci i stopien wodoszczelnosci
przeprowadzi¢ wedtug PN-EN 206-1.

Zbrojenie
Studzienke zazbroi¢ pretami 08 co 15cm ze stali okraglej A0 St0S, wedtlug rysunku
konstrukcyjnego. Otulenie pretéw 3 cm.

Proba szczelnosci studzienki
Szczelnos¢ studzienki nalezy bada¢ metodg W (z uzyciem wody) wedtug rozdziatu 13 normy
PN-EN1610 ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”.

Izolacje wodoszczelne studzienki

Sciany zewnetrzne studzienki powlec dwukrotnie Bitizolem R lub réwnowaznym $rodkiem.
Wszystkie wejscia i wyjscia przewodow wykonac jako wodoszczelne. Niewykorzystane otwory w
$ciankach studzienki szczelnie zadeklowag.

W wypadku konstrukcji dwuczesciowej studzienki, miejsce zigczenia scianek betonowych
studzienki wykona¢ na zaprawie cementowej z dodatkiem ,ptynnej domieszki do wykonania
wodoszczelnych zapraw i betonow.

33



PRZEKROJ PIONOWY

1 — ') o
przejscie szczelne
- Q 90 mm
Korek 0 mm | v\
\ +18'mm 0 Przewdd podcisnieniowy ¢ 90 mm
L=
a —
)
i
(=3
~
- “ [
Wlaczenie przykanalika grawitacyjnego ¢ 160 mm (200 mm) had 5
kineta
Tm-./ﬁ \ —

40

WIDOK Z GORY
= przejscie szczelne ¢ 160 (200) mm

— b /—7A przejscie szczelne ¢ 90 mm

-+ 1 : F | // —

<
™

- *'*8‘*L

\
|
40 \
‘.
71

55

b
8
T

o

1. Lokalizacja studzienek zbiorczych powinna wynikaé z potrzeb i ograniczen zwigzanych z
budowa i uzytkowaniem kanatu. Ponadto powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

* nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ dojscia do studzienki,

» zaleca sie zapewnienie mozliwosci dojazdu do studzienki,

» studzienka nie powinna znajdowac sie pod kraweznikiem,
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» studzienka na kanale dla sciekéw bytowo-gospodarczych i w kanalizacji rozdzielczej nie
powinna znajdowaé sie w miejscu narazonym na gromadzenie sie sciekdw opadowych.

» odlegtosci zewnetrznej powierzchni scian studzienki od krzyzujgcych sie z kanatem
elementow infrastruktury powinny by¢ w miare mozliwosci nie mniejsze niz 1,0 m.

2.Statecznos¢ i wytrzymatos¢. Studzienki kanalizacyjne powinny byé wytrzymate na parcie
ziemi, wody i obcigzenia dynamiczne oraz nie powinny by¢ unoszone wskutek wyporu wody
gruntowej. Studzienka powinna by¢ posadowiona na odpowiednim fundamencie. Obliczenia
statyczne i projektowanie powinny by¢ przeprowadzone odpowiednio wg PN-84/B-03264 lub
PN-87/B-03002.

3. Szczelnos$¢ studzienki kanalizacyjnej — wg PN-EN 1610:2002.

4. Materialy. Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych. Zaleca sie:
— beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-07 wraz z domieszkami uszczelniajgcymi,

— cegte kanalizacyjng wg PN-76/B-12037. przypadku sciekow agresywnych powinny by¢ za-
stosowane odpowiednie materiaty chemoodporne lub izolacje.

5. Dno studzienki powinno by¢ wyposazone w zbiornik sciekow o wymiarach 40x40x30cm. Dno
studzienki winno by¢ wyposazone w kinety (od wlotu przykanalikbw domowych do zbiornika
$ciekow) w celu zapewnienia przeptywow samooczyszczajacych.

6. Sciany komér roboczych powinny byé wewnatrz gtadkie i nietynkowane. Ziacza
prefabrykatow uzytych do budowy powinny by¢ zaspoinowane i zatarte zaprawg cementowg na
gtadko. Zewnetrzna powierzchnia scian powinna by¢ zarapowana i posmarowana sSrodkami
bitumicznymi. W przypadku wystepowania agresywnych wdd gruntowych zewnetrzna
powierzchnia scian powinna by¢ odpowiednio zabezpieczona w sposob spetniajacy wymagania
okreslone w PN-EN1610:2002.

7. Przejscie kanalu przez sciane studzienki powinno byé na tyle elastyczne, aby dopuscic¢
nierownomiernos¢ osiadania studzienki i kanatu. Przejscie powinno by¢ szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie sciekow. Przestrzeh pomiedzy
powierzchnig otworu a zewnetrzng powierzchnig kanalu powinna by¢ wypetniona materialem
plastycznym.

8. Wiazy kanatowe powinny mie¢ srednice nie mniejszg niz 600 mm. Wiazy powinny by¢
usytuowane nad stopniami. Odlegtos¢ krawedzi otworu od wewnetrznej powierzchni Sciany
komina wlazowego lub komory roboczej, mierzona w plaszczyznie pionowej przechodzacej
przez osie wkazu i komina lub komory, powinna wynosi¢ 10 cm.

Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne
powinny by¢ wyposazone we wiaz typu ciezkiego wg PN-EN 124:2000. W innych przypadkach
zaleca sie stosowac¢ wtazy typu lekkiego wg PN-EN 124:2000.

Poziom gérnej powierzchni wlazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ réowny z nia,
natomiast w trawnikach, zielencach itp. — powinien znajdowac sie na wysokosci co najmniej 8
cm ponad terenem.

9. Stopnie zlazowe w $cianach komory roboczej oraz komina wlazowego powinny byé
zamocowane mijankowo w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 30 cm i w odlegtosci
poziomej osi stopni 30 cm.

Nalezy stosowac stopnie wg PN-EN 13101:2005.

Gorna powierzchnia stopnia powinna by¢é pozioma. Odchylenie — dopuszczalny spadek nie
powinien przekraczac¢ 2%.

10. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowaniu i eksploataciji
studzienek kanalizacyjnych powinny by¢ przestrzegane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bhp.
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5.2.2.3.3. Rury ostonowe na rurociggach podcisnieniowych

Przejscia poprzeczne projektowanymi rurociggami podcisnieniowymi pod przebudowywanymi
jezdniami asfaltowymi, w miejscach gdzie jest to mozliwe zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
stalowymi o $rednicach i dlugosciach wskazanych w czesci graficznej projektu.

5.2.2.4. Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem.

Teren, na ktérym prowadzone bedg roboty jest uzbrojony w: kable energetyczne,
telekomunikacyjne, sie¢ wodociggowg i gazociggowg, kanalizacje deszczowa, sie¢ kanalizacji
sanitarnej.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi beda wymagaty
zabezpieczenia za pomocg rur dwudzielnych z tworzyw sztucznych, jezeli podczas kontrolnego
zlokalizowania uzbrojenia wzajemne odlegtosci okazg sie mniejsze niz podstawowe okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Przemystu i Handlu z 14 listopad 1995 r. (Dz.U. nr 139/95 poz. 686).

Skrzyzowania z siecig wodociggowg i kanalizacji sanitarnej nie wymagajg specjalnych
zabezpieczen.

Na skrzyzowaniach rurociggéw podcisnieniowych z istniejacymi gazociggami prace ziemne
w strefie ochronnej gazociggdéw wykonywaé recznie, zgodnie z normg PN-91/M-34501. Przed
przystapieniem do prac zgtosi¢ rozpoczecie do zaktadu gazowniczego.

Na rurach kanalizacyjnych zamontowaé rury ostonowe o diugosci L = 4,2m. Srednice tych
rur dla rurociggéw : PE160 — Dz 250 , PE110 — Dz200, PE90 — Dz160.

Zgodnie z normg PN-91/M-34501 w miejscach skrzyzowania gazociggu z siecig
kanalizacyjna, gdzie nie ma mozliwosci zastosowania rur ostonowych na przewodach
kanalizacyjnych nalezy przewidzie¢ umieszczenie rur ochronnych na gazociggu o srednicach
zgodnych z opisem technicznym przedmiotowej dokumentacji .

Zabezpieczenia skrzyzowan projektowanych rurociggéw z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym.

5.2.2.5. Monitoring zawordéw podcisnieniowych.

Uktad kanalizacji podcisnieniowej wyposazony bedzie w system monitoringu zaworoéw
podcisnieniowych, co umozliwi sprawowanie ciggtego nadzoru nad pracg zaworow
podcisnieniowych z budynku przepompowni. Monitoring (z wylaczeniem kabla ) dostarcza i
uruchamia dostawca technologii. Kabel monitoringu uktada wedtug wytycznych wykonawca sieci
podcisnieniowe;.

» Kable monitoringu ukfadac¢ nalezy pod przykanalikami i kolektorami podcisnieniowymi
zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku. Poszczegélnym przewodom
monitoringu odpowiadajg rézne kolory na schemacie.

» Studzienki na poszczegolnych ciggach podigczane sg szeregowo.

* W przypadku uktadania kolektora gtbwnego z pominieciem podtgczen do studzienek,
nalezy pozostawi¢ pod odgatezieniem kabel o takiej dtugosci, aby po wprowadzeniu
kabla do studzienki pozostawat zapas 1m na kazdym odcinku kabla. Kabel pozostawiony
w wykopie nalezy umiescic¢ pod odgalezieniem i przykry¢ (np. deskami) w celu jego
zabezpieczenia przed uszkodzeniem w trakcie odkopywania.

* W miejscach przysztego wigczenia odgatezien pozostawic¢ nalezy petle o dtugosci 1,0m.

» Uciete koncowki kabla zawsze nalezy zabezpieczy¢ przed zamoknieciem.

Typ kabla monitoringowego do kanalizacji podcisnieniowej: XzKSLXuy 3x2,5 0,6/1kV.
Kabel do celéw monitoringu zaworéw winien spetia¢ nastepujace parametry budowy:

1. Napiecie: 0,6/1kV;
2. Klasa gietkosci: Zyta miedziana, klasy 5 o przekroju 2,5 mm?=50X0,25;
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Rezystancja zyly:
Izolacja zyt:

Kolor zyt:

Ekrany:

©ONOoO Ok W

Bariera
przeciwwilgociowa:

9. Pancerze:

10. Powloka zewnetrzna:

Powtoka wewnetrzna:

Maksymalna rezystancja zyly ponizej 8,5 Q/km;

Polietylen PE;

Zgodnie z normg;

Ekranowanie zyt i powloki nie jest wymagane;

Polietylen typu: HDPE, lub XLPE;

Ze wzgledu na ukfadanie kabla w ziemi, zwykle w obszarach
wysokich wdéd gruntowych, studniach zaworowych oraz
komorach zasuw, niezbedne jest wykonanie:

Optymalnie: poprzecznej i wzdluznej bariery przeciw-
wilgociowej kabla;

Minimalnie: poprzecznej bariery przeciwwilgociowej kabla;
Pojedyncze druty stalowe ocynkowane, twarde, konstrukcja
zbrojenia w formie oplotu — pancerz oplatany (uzbrojenie);
Polwinit PVC, odporny na UV oraz dziatanie srodowisk
agresywnych: (opary w studzienkach zaworowych);

Grubos¢ scianki powtoki kabla minimum 1,8mm;

Wymagane jest nadzorowanie nastepujacych parametrow:

- zawor zamkniety,
- zawor otwarty,

- zawor podwieszony — dopuszczaln g stref @ nieczuto Sci reakcji sensora na zmian ¢
poto zenia trzpienia zaworu z pozycji: zawér szczelnie za  mkni ety, ustala si e do 6,0

mm szczeliny.

- licznik cykli pracy zaworu (mechaniczny na zaworze i elektroniczny sensor dla potrzeb
zdalnego przeniesienia wskazan),

- licznik czasu pojedynczego cyklu zaworu,

- licznik czasu catkowitej pracy zaworu,

- awaria sensora zaworu,

- brak komunikacji z sensorem zaworu,

- zwarcie linii sygnatowej

Zgodnie z wytycznymi branzowymi kable monitoringu nalezy uktada¢ we wspoinym wykopie z
przykanalikami i kolektorami podcisnieniowymi, zgodnie z rysunkiem ponizej.
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ULOZENIE KABLI MONITORINGU
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W rowie kablowym kable nalezy uktadac linig falistag z promieniem zagiecia kabla minimum 20
Srednic kabla oraz z zapasami 1-1,5m przy przepustach i mufach liniowych.

Jako ostone od uszkodzen mechanicznych na skrzyzowaniach kabla z uzbrojeniem
podziemnym istniejacym i projektowanym oraz wjazdach i parkingach posesji stosowac rury
ochronne w kolorze niebieskim, typu DVK/SRS/APS firmy AROT.

Liniowe przejscia kablem przez przewierty realizowa¢ w rurze ochronnej kabla z DVK/SRS. Przy
wprowadzaniu kabli do studni zaworowych nalezy stosowaé przepusty w postaci rur ochronnych
z DVK.

Po wprowadzeniu kabla do rur ochronnych wloty rur nalezy uszczelnic.

Na kablu prowadzonym w ziemi, co 10m oraz przy wprowadzeniach do rur ostonowych zatozyc¢
oznaczniki identyfikacyjne kabla.

W studzience zaworowej nalezy pozostawi¢ petle kablowa dtugosci obwodowej min. 2m.
Wolne koncowki kabla nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem przez zastosowanie
kapturkow termokurczliwych do uszczelniania koncow kabli , typu SKH lub KTK.

Mufy kablowe

Liniowe mufy kablowe:

Zgodnie z wytycznymi branzowymi kazde potaczenie liniowe kabla monitoringu zaworow nalezy
wykonac¢ w szczelnej mufie kablowej lokalizowanej w wykopie ziemnym w miejscu okreslonym
lub zinwentaryzowanym powykonawczo dla map wykonawczych rys. CAD- MONITORING.

Dla celéw wykonania liniowej mufy kablowej nalezy stosowac osprzet kablowy w postaci muf
zywicznych przelotowych z zalewg kablowg na bazie poliuretanu.

Dla celéw wykonania liniowej mufy kablowej dopuszcza sie stosowanie osprzetu kablowego
poliolefin, pokrytych od wewnatrz warstwg termoplastycznego kleju.

Potaczenia zyt poszczegolnych linii kabli nalezy wykonac¢ przez lutowanie lutem miekkim.
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UWAGA:
NIE DOPUSZCZA SIE STOSOWANIA POLACZEN' WEWNETRZNYCH ZYt KABLA PRZEZ
SKRECANIE, ZL ACZKI ZACISKOWE LUB Zt ACZA SRUBOWE.

Rozgatezne mufy kablowe:

Zgodnie z wytycznymi branzowymi kazde rozgatezienie linii kablowej nalezy wykona¢ w
szczelnej, zalewowej mufie kablowej, lokalizowanej w studzience zaworowej poprzedzajacej
rozgatezienie. Dla przypadkéw szczegdlnych dopuszcza sie lokalizacje muf kablowych
rozgatleznych w wykopie ziemnym w miejscu okreslonym lub zinwentaryzowanym
powykonawczo dla map wykonawczych rys CAD — MONITORING.

Dla celéw wykonania rozgateznej mufy kablowej nalezy stosowac osprzet kablowy w postaci
muf zywicznych rozgateznych z zalewg kablowg na bazie poliuretanu.

Potaczenia zyt poszczegoélnych linii kabli nalezy wykonaé przez lutowanie lutem miekkim.

UWAGA:
NIE DOPUSZCZA SIE STOSOWANIA POLACZEN' WEWNETRZNYCH ZYt KABLA PRZEZ
SKRECANIE, ZL ACZKI ZACISKOWE LUB Zt ACZA SRUBOWE.

5.2.3 Préby i odbiory

5.2.3.1. Szczelnos¢ sieci kanalizacji podcisnieniowej nalezy sprawdzi¢ zgodnie z normg

PN-EN 1091:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowe;j.

Przed przeprowadzeniem kontroli podcisnienia nalezy sie upewnic, czy urzadzenia kontrolne sg
sprawne i czy sg whasciwie zainstalowane na przewodzie podcisnieniowym, lub przykanaliku
podcisnieniowym.

Dopuszczalng strate podcisnienia nalezy skorygowa¢ podczas przeprowadzania proby zaleznie
od temperatury i cisnienia atmosferycznego. Temperature W rurociggu i cisnienie
atmosferyczne nalezy zapisa¢ na poczatku i na koncu badania oraz w odstepach godzinowych.
Wszystkie  proby  podcisnienia i prace czyszczace na przykanalikach i przewodach
podcisnieniowych i zbiornikach  podcisnieniowych muszg by¢ zakonczone przed
zainstalowaniem zawordw podcisnieniowych. Nie dotyczy to sytuacji, gdy system jest oddawany
odcinkami. W przypadku budowy etapami, nalezy sprawdzi¢ w w/w sposob jedynie pierwszy
odcinek budowy. Przy budowie kazdego nastepnego odcinka nalezy jedynie wykonaé proby
podcisnienia kolektorow i rurociggdw podtgczeniowych oraz oczysci¢ nowe przykanaliki, zanim
Zostang zamontowane zawory podcisnieniowe.

Po utozeniu odcinka przewodu podcisnieniowego o diugosci maksymalnie 450 m z rurociggami
podtaczeniowymi nalezy wykona¢ probe na podcisnienie o wartosci

70 kPa £5 kPa. Podcisnienie powinno podlega¢ stabilizacji przez co najmniej 30 min a pézniej
podczas badania trwajacego 2 h wartos¢ jego nie moze spas¢ ponizej 1 % zadanego
podcisnienia ha godzine. W czasie préby mozna odlaczyé¢ stacje podcisnieniowg od badanego
odcinka przewodu

W przypadku, gdy préba nie wypadnie pozytywnie, nalezy odcinek ten poprawi¢ i badanie
ponowic.

Po utozeniu wszystkich przewoddéw podcisnieniowych z rurociggami podtaczeniowymi nalezy w
calym systemie wigcznie ze stacjg prozniowg wytworzy¢ podcisnienie o wartosci 70 kPa 5
kPa, ktére powinno podlega¢ stabilizacji przez co najmniej 30 min a pézniej podczas badania
trwajgcego 4 h wartos¢ jego nie moze spasc¢ ponizej niz o 1% zadanego podcisnienia na
godzine.

Probe szczelnosci rurociggu ttocznego z rur PE na cisnienie wykona¢ zgodnie z normg PN-
81/B-10725 ,Przewody zewnetrzne- wymagania i badania przy odbiorze”

5.2.3.2. Badanie poprawnosci utozenia sieci

Badanie to przeprowadza sie po uruchomieniu systemu. Badanie nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z wymaganiami normy PN - EN 1091 ,Zalgcznik D, Punkt D5.
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Stacje podcisnieniowg nalezy wylaczyé na 2 h w czasie szczytowego przeptywu okreslonego
przez zamawiajgcego. Studzienke zbiorczg w ekstremalnym punkcie sieci nalezy napemié
woda. Nalezy zmierzy¢ czas, jaki uptynie od momentu uruchomienia stacji podcisnieniowej do
oproznienia studzienki zbiorczej. W przypadku, gdy czas ten przekroczy 2 h, nalezy uznac, ze
wynik testu jest negatywny.

Pozytywny wynik tego badania daje gwarancje, ze sie¢ bedzie pracowa¢ poprawnie réwniez w
warunkach ekstremalnych.

5.2.3.3 Badania, wytyczne odbioru linii kablowych systemu monitoringu pracy zaworéw.

W trakcie oraz po wykonaniu prac zwigzanych z budowa linii kablowych monitoringu zaworow
nalezy przeprowadzi¢ pomiary i badania:

» Pomiary rezystancji izolacji

» Ciagtosci zyt i rezystancji petli zwarcia.

UWAGA:

« POMIARY PARAMETROW LINII KABLOWEJ NALEZY WYKONAC PRZED
MONTAZEM ELEMENTOW PERYFERYJNYCH SYSTEMU MONITORINGU
ZAWOROW.

« ZABRANIA SIE DOKONYWAC POMIAROW NA LINII KABLOWEJ W JAKIMKOLWIEK
INNYM CZASIE W TRAKCIE TRWANIA PRAC MONTAZOWYCH AKPIA;

» DLA PRZYPADKOW SZCZEGOLNYCH W CZASIE TRWANIA PRAC MONTAZOWYCH
AKPIA DLA POTRZEB WYKONANIA POMIARU NALEZY UZYSKAC STOSOWNE
PISEMNE DOPUSZCZENIE WYDANE PRZEZ OFERENTA TECHNOLOGII |
JEDNOSTKE NADZORUJACA.

* NIEDOSTOSOWANIE SIE DO POWYZSZEGO GROZI CALKOWITYM
USZKODZENIEM ELEMENTOW PERYFERYJNYCH POMIAROWYCH I
TELETRANSMISYJNYCH.

Ze Wzgledu na wytyczne:
Zasilanie linii transmisyjnej = 12Vdc
» Maksymalna czestotliwosc¢ transmisji danych: (sensor «» kontroler) < 250Hz —» to:
udziat sktadowej biernej w rozwazaniach dotyczacych doboru kabla do pominiecia.
« Wymagane minimalne napiecie zasilania sensora na koncu linii =6Vdc.
» Kabel o rezystencji 8,50 Q/km (17,00 Q/km dla petli zwarcia)

Wyniki pomiaréw uwaza sie za dobre, jezeli spetnione sg nastepujgce warunki:

Liczba sensoréw | Obcigzenie Dopuszczalna rezystancja petli zwarcia | Max. odlegto$¢
128 120 mA 50,00 Q 2,941 km
120 113 mA 53,33 Q 3,137 km
100 94 mA 64,00 Q 3,765 km
80 75 mA 80,00 Q 4,706 km
60 56 mA 106,67 Q 6,275 km
40 38 mA 160,00 Q 9,412 km

Ze wzgledu na uniwersalnos¢ przyrzadu pomiarowego oraz dedykowane oprogramowanie do
zarzadzania wynikami pomiaréw zaleca sie uzycie miernikdw grupy SONEL.

6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. 0Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét

Kontrola jakosci robét bedzie przeprowadzana na biezaco przez Inspektora Nadzoru.
Przedmiotem kontroli bedzie zgodnos¢ z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi wykonania i
odbioru robot (m.in. ~Warunkami technicznymi
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i odbioru rob6t budowlano — montazowych) oraz dokumentaciji technicznej.
Podczas wykonywania robot obowigzujg nizej wymienione sprawdzenia, badania, odbiory
majace na celu zapewnienie wysokiej jakosci robot.
e tyczenie trasy rurociggu z inwentaryzacj q ruroci agéw w pionie
e odbior techniczny dna wykopu
» szerokos¢ wykopu
* rzedne dna wykopu
» szalowanie wykopu
» zabezpieczenie innych przewoddéw w wykopie
e rodzaj podioza pod rurociag
» sprawdzenie wymaganych atestow, dopuszczen materiatéw, ktére zostang wbudowane
» sktadowanie rur i ksztaltek
* badanie zageszczania zasypki rurociagu
» zbadanie szczelnosci rurociggu
» badanie poprawnosci utozenia sieci

Z powyzszych czynnosci nalezy sporzadzi¢ protokoty z udzialem inspektora nadzoru i 0s6b
upowaznionych przez Inwestora oraz potwierdzi¢ ich wykonanie wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét bedzie kazdorazowo wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinien by¢
przeprowadzony zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania, jak i po
zakonczeniu wykonywania elementu robot stanowigcego odrebng catos¢ obiektu.
Jednostkg obmiarowg jest mb rurociggu i uwzglednia nizej wymienione elementy skladowe
obmierzane wg innych jednostek

*  wykopy mechaniczne i reczne — m®

« zageszczanie gruntu - m?

« zasypanie wykop6w - m®

« umocnienie wykopéw szalunkami — m?

« ubijanie mechaniczne gruntu - m*

« podsypka pod rurociag — m?

* uzbrojenie rurociggu — szt.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robét podane sg w pkt. 8 ST-0 Wymagania Ogdine.

Dodatkowo przy odbiorze Wykonawca przedstawi kompletng inwentaryzacje geodezyjng
utozenia przewodow podcisnieniowych ze szczeg6lnym zwroceniem uwagi na inwentaryzacije
wysokosciowg w ptaszczyznie pionowej dla wszystkich charakterystycznych punktow profilu
rurociggow, tj. uskoki, tréjniki.

9. PODSTAWY PLATNO SCI
Warunki i podstawy ptatnosci okreslone sg w pkt. 9 Zasady odbioru robét podane sg w pkt. 8
ST-0 Wymagania Ogolne.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Rozporz gdzenia
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106/00, Nr109/00, Nr120/00,
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Nr 100/01, Nr 110/01, Nr 154/01, Nr 80/03)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 4010
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. Nr 120/03 poz. 1133)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. W
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

10.2.Normy

1.
2.

© ®

10.

11.

12.

13.

14,

PN-EN 1091:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej

PN-B-10736:99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

ZAT/97-01-001 Rury i ksztailtki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociggach,
PN-B-10729:99 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego.

PN-B-10725 Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania

PN-EN 13101: 2005 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie,
badania, ocena zgodno$ci.

PN-EN 12201-1 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen PE. Cze$¢ 1: Wymagania ogélne — Analogia.

PN-EN 12201-2 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen PE. Cze$¢ 2: Rury — Analogia.

PN-EN 12201-3 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen PE. Czesc¢ 3: Ksztattki — Analogia.

Aprobata Techniczna COBRTI INSTAL numer AT/2004-02-1467 Ksztaltki segmentowe z
rur polietylenowych do rurociggow cisnieniowych do wody i kanalizacji w zakresie
Srednic od 90 mm do 400 mm.

Aneks Nr 1 do Aprobaty Technicznej COBRTI INSTAL numer AT/2004-02-1467 Ksztattki
segmentowe z rur polietylenowych do rurociggow cisnieniowych do wody i kanalizacji w
zakresie srednic od 90 mm do 400 mm.

10.3 Inne

1.

2.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — wydanie
PKTSGGIK Warszawa np. z 1996 roku.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — wyd. COBRTI INSTAL
2003r.
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