Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 ze zm.) na realizacje zadania pn. ,Rozbudowa drogi
gminnej w ciagu ulicy Jagietty od km 0+000,00 do km0+998,35 w miejscowosci Chyliczki oraz Chylice, gmina Jaktoréw wraz z
infrastruktura techniczna. (postepowanie nr 1ZP.271.1.2021)

Zatacznik nr 5 do SWZ - Projekt umowy

1ZP.272 .....2021

UMOWA nr 3400/..../2021
Umowa zawarta w dniu ....... 2021 r. w Jaktorowie pomiedzy Gming Jaktordw zwang dalej Zamawiajacym
reprezentowang przez:

Pana Macieja Sliwerskiego - W6jta Gminy Jaktorow
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani Justyny Bakalarskiej

.....

Strony o$wiadczaja, ze niniejsza umowa dalej ,Umowa” zostata zawarta w wyniku rozstrzygniecia postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z ustawg z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 ., poz. 2019 ze zm.).

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem Umowy jest Rozbudowa drogi gminnej w ciggu ulicy Jagiety od km 0+000,0 do
km0+998,35 w miejscowosci Chyliczki oraz Chylice, gmina Jaktoréw wraz z infrastruktura techniczna.

2. Przedmiot zamdwienia obejmuje rozbudowe istniejacej drogi, ktora polega¢ bedzie na wykonaniu jezdni o

szerokosci 6,0 m oraz chodnika o szeroko$ci 2,5 m w ciggu ulicy Jagiefty. Nawierzchnia projektowanej jezdni
z betonu asfaltowego. Nawierzchnia projektowanego chodnika z betonowej kostki brukowej grubosci 6 cm
(kolor do uzgodnienia z inwestorem). Zaprojektowano miejsca postojowe réwnolegle do osi jezdni o
wymiarach 2,5 m x 6,0 m. Zjazdy publiczne sq zaokraglone tukami o promieniu R=5,0 m oraz R=6,0 m,
natomiast zjazdy indywidualne sg zaokraglone tukami o promieniu R=3,0 m lub ze skosami 1,5:1,5 m,
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej (kolor do
uzgodnienia z inwestorem) grubosci 8 cm. Pobocza o szerokosci 0,75 m z mieszanki niewigzanej frakcji
0/31,5 mm C90/3 grubosci 15 cm. Zaméwienie obejmuje réwniez wykonanie odwodnienia, przebudowe
istniejacej sieci wodociagowej, obstuge geodezyjng tj. wytyczenie geodezyjne, a po wykonaniu robot
inwentaryzacje powykonawcza, wykonanie tymczasowego projektu organizacji ruchu, oznakowanie robot,
organizacje placu budowy, wykonanie badan i prob, uporzadkowanie terenu po zakofczeniu prac oraz
wykonanie innych czynnosci wymaganych technologia.

3. Szczegdtowy Opis przedmiotu zamowienia zawieraja;

1) Projekty budowlane

2) Projekty wykonawcze

3)  Przedmiary robét

4)  Szczegdtowe specyfikacje techniczne.

4. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci pomigdzy dokumentami, dokumenty wymienione w ust. 3 oraz
zmiany do tych dokumentow majq pierwszenstwo przed dokumentami przygotowanymi przez Wykonawce.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu umowy okreslonego w zatgczniku nr 1,2,3,4 do
Umowy oraz ztozonej ofercie.

6. Tabela formularza cenowego i przedmiar robdt, maja jedynie charakter pomocniczy a definitywny zakres
rzeczowy zaméwienia niezbedny do wyceny, Wykonawca ustala samodzielnie na podstawie Dokumentacii
projektowej, Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, SWZ z zatgcznikami, wizji lokalnej terenu oraz
sprawdzen dokonanych przez Wykonawce.

7. Wykonawca w zadnym przypadku nie moze powotywac sie na ewentualne pominigcie niektérych robdt w
dostarczonych przez Zamawiajgcego przedmiarach, ktdre maja jedynie charakter pomocniczy, a ich tres¢
nie moze by¢ podstawg jakichkolwiek roszczen. Podstawg zamdwienia jest dokumentacja, ktdrg
Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien dokfadnie przeanalizowa¢ i pozostate dokumenty tworzace
SWZ.
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Wykonawca zobowigzany jest zaplanowa¢ wszystkie czynnoSci dla realizacji zamowienia, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i obowigzujacymi przepisami bez wzgledu na to, czy czynnosci te sg odrebnie
wymienione w jakimkolwiek dokumencie.

W przypadku rozbieznosci co do zakresu robét okreslonych w poszczegoinych czesciach dokumentaci,
obowigzujacy jest zakres najszerszy, chyba ze Zamawiajacy w sposob jednoznaczny wytaczyt okreslone
roboty lub dostawy z zakresu objetego postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego.

W przypadku, gdy w Opisie przedmiotu zaméwienia (dokumentacji) okre$lono jakikolwiek materiat poprzez
podanie nazwy producenta lub w inny podobny sposéb, ktéry mogtby utrudnia¢ uczciwg konkurencje,
dopuszcza si¢ dla tych materiatow mozliwo$¢ zastosowania rozwigzan rownowaznych tzn. przy zachowaniu
nie gorszych parametréw niz przewidziane w dokumentacji. W takim przypadku Wykonawca jest
zobowigzany udokumentowa¢ Zamawiajgcemu, ze zaproponowane materiaty, urzadzenia spetniajg wymogi
zawarte w dokumentacji. Kazdorazowo zastosowanie rozwigzania zamiennego wymaga zgody
Zamawiajgcego. Zmiany takie nie stanowig zmiany umowy.

Przedmiot umowy obejmuje réwniez wykonanie kompleksowe] obstugi geodezyjnej niezbednej do
prawidlowego wykonania robot oraz ich odbioru, inwentaryzacie powykonawcza, Tymczasowe projekty
organizacji ruchu, oznakowanie robot, organizacje placu budowy, wykonanie wszelkich wymaganych
przepisami prawa badan i préb, oraz wykonanie innych czynnosci wymaganych technologig dla
przedmiotowego zamdwienia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania i przedtozenia Zamawiajacemu, w terminie do 7 dni roboczych
od dnia podpisania umowy Szczeg6towego Harmonogramu rzeczowo — terminowo — finansowego (zwanego
dalej harmonogramem), uwzgledniajacego wykonanie wszystkich robét budowlanych objetych Przedmiotem
umowy oraz kazdorazowo aktualizacje harmonogramu rzeczowo — terminowo - finansowego w zakresie
realizacji robdét budowlanych w terminie do 7 dni roboczych od powziecia wiedzy o koniecznosci zmiany
harmonogramu. Zamawiajacy ma prawo wnie$¢ kazdorazowo uwagi do przedtozonego harmonogramu w
terminie 7 dni roboczych.

Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajace sie na ceng oferty, niezbedne do zrealizowania
zamowienia z ich podziatem na wykonanie poszczegdinych elementéw rob6t, ktére stanowig osobny
element odbioru czeSciowego z uwzglednieniem terminow realizacji kazdego z tych elementdw.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wydania polecenia dot. zmiany przez Wykonawce harmonogramu.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z harmonogramem sporzadzonym
przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Zamawiajacego stanowigcym Zatgcznik nr 7 do niniejszej
umowy. Wykonawca moze przystapi¢ do rob6t budowlanych objetych budowg inwestycji wytacznie po
zaakceptowaniu harmonogramu przez Zamawiajacego. W przypadku nie zastosowania sie Wykonawcy do
zapisu w ust. 13 i 14 Zamawiajacy ma prawo przerwaé roboty.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy do
przediozenia Zamawiajgcemu uproszczonego kosztorysu ofertowego obejmujgcego wycene przedmiotu
zamowienia, o0 ktdrym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§2

Terminy realizaciji.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot umowy w terminie 180 dni kalendarzowych od dnia
podpisania umowy wraz z przedfozeniem Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej pozwalajacej
oceni¢ czy roboty budowlane zostaly wykonane zgodnie z niniejsza umowa oraz przedtozeniem
Zamawiajacemu inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robét, ktdry rozumiany jest jako termin
wykonania przedmiotu umowy.

§3
Obowiazki stron

Obowiazki Zamawiajacego

1) Dostarczenie Wykonawcy wszelkiej dokumentacji w tym Projektu budowlanego, Projektu
wykonawczego, Szczegdtowych specyfikacji technicznych, Przedmiaru robét, Zgtoszenie zamiaru
budowy w dniu podpisania Umowy.

2) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastapi w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania
Zamawiajacemu Tymczasowych projektéw organizacji ruchu.

3) Odbior prawidtowo wykonanego przedmiotu Umowy.




Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 ze zm.) na realizacje zadania pn. ,Rozbudowa drogi
gminnej w ciagu ulicy Jagietty od km 0+000,00 do km0+998,35 w miejscowosci Chyliczki oraz Chylice, gmina Jaktoréw wraz z
infrastruktura techniczna. (postepowanie nr 1ZP.271.1.2021)

4)

Zapfata ustalonego wynagrodzenia.

2. Obowiazki Wykonawcy.

1)

9)
10)

11)
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13)
14)

15)

16)

Wykonawca zobowigzuije sie wykona¢ Przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1, zgodnie z najwyzszg
starannoscig, z zawartg Umowa, dokumentacjg projektowa, SWZ, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami prawa, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami w szczegdlnosci z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz aktami prawnymi powigzanymi, obowigzujgcymi
normami w zakresie przedmiotowego zamdwienia, z zaleceniami Zamawiajacego i Inspektora nadzoru
Roboty budowlane muszg byé wykonywane przy uzyciu sprzetu, urzadzen i materiatow o jakosci
odpowiadajgcej wiasciwym przepisom, normom, standardom oraz dokumentami wymienionymi w
tresci umowy, a takze z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy.
Dostosowanie si¢ do ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatéw i sprzetu na
drogach publicznych i wewnetrznych w zakresie rob6t zwigzanych z wykonywaniem robét
budowlanych.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za: wtasciwe oznakowanie, prawidtowa eksploatacje drog
dojazdowych oraz za wszelkie uszkodzenia drég z ktérych bedzie korzystat w czasie trwania budowy i
zobowigzany jest do naprawienia ich do stanu pierwotnego wlasnym staraniem i na wkasny koszt.
Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ teren robdt przez caly czas realizacji Przedmiotu umowy,
zapewni¢ ochrone mienia znajdujacego sie na terenie budowy. Wykonawca zobowigzany jest do
ochrony przed zniszczeniem, uszkodzeniem, niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi lub
kradzieza powierzonego mu mienia oraz prowadzonych przez niego robdt, ponoszenie petne
odpowiedzialnosci w kazdym zakresie za pracownikow w przypadku szkody powstatej w wyniku
prowadzenia robét az do dnia odbioru koricowego potwierdzonego Protokotem odbioru koricowego.
Wykonawca zabezpieczy instalacje, urzadzenia i obiekty na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania prac.

Wykonawca dokona uzgodnien, uzyska wszelkie wymagane opinie niezbedne do wykonania
kompletnego Przedmiotu Umowy i przekazania do uzytku ( jesli sg wymagane).

Wykonawca dostarczy niezbedne dokumenty potwierdzajgce parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatéw i urzadzer w tym np. wynikow oraz protokotéw badan, sprawozdan i
préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy (je$li s wymagane).

Pokrycie wszystkich kosztéw w zakresie zorganizowania zaplecza budowy.

Wykonawca jest zobowigzany we wtasnym zakresie i na wiasny koszt zabezpieczy¢ sie we wszystkie
media niezbedne do wykonania Przedmiotu umowy tj. energia elektryczna, woda itp. oraz pokry¢
koszty ich zuzycia w celu realizacji Przedmiotu umowy.

Wykonawca przed rozpoczeciem kazdego etapu robot budowlanych zobowigzany jest do przedtozenia
Inspektorowi nadzoru wykazu materiatdw budowlanych przeznaczonych do wbudowania wraz z
certyfikatami, Swiadectwami jakosci, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci.

Wykonawca przystapi do wbudowania materiatdw, wyrobdw i urzadzen wytacznie po zaakceptowaniu
w formie pisemnej przez Inspektora nadzoru materiatow, wyrobdw i urzadzen przeznaczonych do
wbudowania zgodnie z wykazem, o ktérym mowa w pkt. 11,w przypadku nie zastosowania si¢
Wykonawcy do zapisu w pkt. 11 i niniejszym punkcie 12, Zamawiajacy ma prawo w kazdym momencie
realizacji Przedmiotu umowy zrezygnowa¢ z uzytych materiatéw, wyrobow i urzadzen i zadaé
ponownego ich wbudowania zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji. Rezygnacja ta nastapi w
formie pisemnej i niezwtocznie po stwierdzeniu niezgodnosci,

Wykonawca okaze, na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru, dokumenty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie kazdego uzywanego na budowie wyrobu.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego wykonania robét nieobjetych umowa, jezeli sg one
niezbedne ze wzgledu na bezpieczeristwo lub zabezpieczenie przed awaria.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ w czasie budowy zapewni¢ na terenie robét nalezyty fad i porzadek,
przestrzeganie przepiséw BHP, ochrone znajdujacych sie na terenie prowadzonych robét sieci oraz
urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym przez caty okres
prowadzenia robdt az do dnia odbioru koricowego potwierdzonego Protokotem odbioru koricowego.
Wykonawca w trakcie i na biezaco oraz przed przystapieniem do wykonywania prac wykona we
wiasnym zakresie dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacie przylegtego terenu celem
oddalenia ewentualnych roszczen dotyczacych uszkodzeh spowodowanych prowadzonymi pracami.
Dokumentacja fotograficzna musi by¢ udostepniona Zamawiajgcemu na kazde jego wezwanie.
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Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ cywilng w kazdym zakresie wobec Zamawiajacego, 0sob
trzecich, uzytkownikow i wtascicieli przylegtych nieruchomosci za szkody powstate w trakcie realizacji
rob6t budowlanych.

Po zakoniczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go

Zamawiajagcemu w terminie wyznaczonym do odbioru robét.

Jezeli projektant wadliwie wykonat dokumentacje i nie przewidywata ona pewnych prac, kiore sg

niezbedne do zakoriczenia przedmiotu umowy to Wykonawca musi je wykona¢ za kwote, ktorg

zaoferowat w swojej ofercie.

Powierzenie kierownictwa nad prowadzonymi robotami, bedacymi przedmiotem niniejszej umowy

osobie posiadajacej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe do prowadzenia tego rodzaju

robét.

Realizacje przedmiotu umowy w sposéb nie powodujacy szkod, w tym zagrozenia bezpieczenstwa

ludzi i mienia w tym drdg oraz zapewniajacy ochrone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci

publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewtadciwej realizacji zamowienia przez

Wykonawce nastapi ww. uszkodzenie, Wykonawca na swoéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong

wiasnos¢.

Bezzwioczne informowanie Zamawiajacego na pismie o problemach lub okoliczno$ciach mogacych

wptynac na jakos¢ zamdwienia lub opdznienie terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy.

Stosowanie w czasie realizacji Przedmiotu umowy wszystkich przepisow dotyczacych ochrony

Srodowiska naturalnego, w tym dotyczacych zagospodarowania wszystkich odpadow powstatych

podczas realizacji robét. Ponoszenie kosztow optat i kar za naruszenie w trakcie realizacji robét, norm i

przepisdw dotyczacych ochrony Srodowiska.

Utrzymywanie w czasie realizacji robét terenu budowy w stanie uporzadkowanym oraz w stanie

wolnym od przeszkdd komunikacyjnych tj. bez zbednych materiatéw, odpaddw i $mieci. Uzgodnienie z

uzytkownikiem i zorganizowanie we wiasnym zakresie i na wlasny koszt gromadzenie i wywo6z

odpaddéw i $mieci powstatych w wyniku wykonywania robot i ponoszenie opfat za ich wywoéz.

Wykonawca musi posiada¢ i na kazde wezwanie Zamawiajgcego przedtozy¢ dokumenty

potwierdzajace przyjecie odpaddw przez skladowiska i dokonanie stosownych optat.

Prowadzenie dokumentacii budowy i przygotowanie oraz przekazanie Zamawiajacemu dokumentacii

powykonawczej w 4 kompletach — w wersji papierowej, nie pézniej niz na 3 dni przed terminem, o

ktdrym mowa w § 2:

a) inwentaryzacjg powykonawczg wykonanych robét zgtoszong do Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej w Grodzisku Mazowieckim wraz z przedtozeniem protokotu
pozytywnej weryfikacji wykonanych robdt geodezyjnych,

b) dowodami dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiatdw i wyrobéw budowlanych
oraz urzadzen technicznych, niezbednych atestoéw, $wiadectw, aprobat technicznych, atestow i
innych dokumentéw stwierdzajacych jakos¢ wbudowanych materiatdw,

C) o$wiadczenia Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjq projektowa,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

d) o$wiadczenie Kierownika budowy o materiatach uzytych przy budowie,

e) informacje o zgodno$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania
dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobg wykonujacq
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajacq odpowiednie
uprawnienia zawodowe,

f) przeprowadzenie i dostarczenie Zamawiajgcemu na wiasny koszt wynikdw wymaganych
przepisami badan, pomiaréw robot ulegajacych zakryciu oraz robét zgtoszonych do odbioru
koricowego pozwalajacych na ocene prawidiowo wykonanych robot,

) podpisanym O$wiadczeniem gwarancyjnym wedtug wzoru okreslonego w zatgczniku nr 8.

Ponoszenie odpowiedzialnosci za wbudowane urzadzenia i wykonane roboty, az do chwili ich odbioru

koricowego, 1j. utrzymywanie ich w ciggu catego okresu trwania budowy w nalezytym stanie i podjecie

wszelkich Srodkéw zapobiegawczych, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage
ryzyko istniejace na budowie.

W przypadku niewykonania obowigzkéw, o ktdérych mowa w niniejszym § 3, Zamawiajacy po

uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego, dodatkowego terminu na
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dokonanie czynnosci wynikajacych z obowigzkow okreslonych niniejszg umowa, moze nakazac osobie
trzeciej wykonanie tych czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.
28) Wykonawca zobowigzuje sie na wezwanie (w_terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego) do
udziatu w spotkaniach dotyczacych postepu prac.
29) Ustanowienie Kierownika budowy oraz zagwarantowanie jego_codziennej obecnosci na_terenie
budowy.
30) Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy dla
kierownika robot drogowych, kierownika robdt w zakresie robét telekomunikacyjnych, kierownika robét
w zakresie robdt wodno-kanalizacyjnych budowy — wskazanych na etapie postepowania o udzielenie
zamoéwienia — kopii uprawnien budowlanych w zakresie wskazanym w SWZ oraz potwierdzenia
aktualnej przynaleznosci do wiasciwej izby inzynierdw.
§4
Oswiadczenia wykonawcy:
Wykonawca o$wiadcza, ze na etapie przygotowania oferty okreslajac wynagrodzenie ryczattowe zapoznat
sie z terenem budowy, dokumentacjg stanowigca zataczniki do niniejszej umowy oraz wykorzystat wszelkie
$rodki majace na celu kompleksowe ustalenie wynagrodzenia ryczattowego zwigzanego z wykonaniem
Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1.
Wykonawca oswiadcza, ze przed zlozeniem oferty i podpisaniem umowy przeanalizowat wszystkie inne
zataczniki do Specyfikacji warunkow zamdwienia, zapoznat sie z terenem budowy i jego otoczeniem,
dokonat niezbednych wizji lokalnych w terenie, dokonat potrzebnych mu pomiaréw i badan, jak réwniez
uzyskat wszystkie niezbedne informacje dotyczace warunkéw i mozliwodci urzadzenia zaplecza
technicznego i zasilenia go w niezbedne media.
Wykonawca oswiadcza, iz jest podmiotem wyspecjalizowanym w zakresie wykonawstwa rob6t bedacych
przedmiotem niniejszej umowy i posiada wszelkie niezbedne w tym zakresie uprawnienia, a takze potencjat
niezbedny do wywigzania sie ze swoich obowigzkow w ramach niniejszej Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi petng odpowiedzialnos¢ w stosunku do Zamawiajacego, jak rowniez
0s6b trzecich (w tym personelu Wykonawcy i podwykonawcéw) za wszelkie szkody powstate na terenie
placu budowy, badZz w zwigzku z wykonywaniem przez niego robét objetych niniejszg umowa wiaczajac w to
szkody w budowlach, urzadzeniach, drogach itp. spowodowane przez personel wykonawcy, jego
podwykonawcow, dostawcow lub inne osoby pracujgce na zlecenie Wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do catkowitego naprawienia takich szkod we wiasnym zakresie. Wykonawca zwalnia
niniejszym Zamawiajacego z odpowiedzialnosci za wszelkie roszczenia, szkody, straty i wydatki poniesione
w zwigzku z uszczerbkiem na zdrowiu, chorobg lub $miercig kogokolwiek lub na wypadek szkody lub straty
w mieniu, powstatej lub spowodowanej w zwigzku z wykonywaniem robét przez Wykonawce, personel
wykonawcy, jego podwykonawcdw i inne osoby trzecie dziatajace na zlecenie Wykonawcy przy realizacii
Przedmiotu Umowy.
Wykonawca oswiadcza, iz przyjmuje do wiadomos$ci, ze ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ w kazdym
zakresie w tym materialng z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejacych instalacji badz urzadzen
podziemnych, sasiednich nieruchomo$ci oraz drog w trakcie realizacji robét.
Wykonawca o$wiadcza, ze zobowigzuje sie do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu Przedmiotu
umowy w zakresie umozliwiajacym Zamawiajacemu uzytkowanie obiektu. Wykonawca bedzie realizowat
przedmiot umowy na warunkach okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, zgodnie z
dokumentacjg projektowa, pisemnymi uzgodnieniami miedzy Stronami umowy, zasadami wiedzy
technicznej, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z prawem budowlanym i innymi
obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci przepisami BHP, przeciwpozarowymi, sanitarnymi, ochrony
Srodowiska.
Wykonawca o$wiadcza, ze zobowigzuje sie do usuniecia wszystkich wad wystepujacych w Przedmiocie
umowy, w okresie umownej odpowiedzialno$ci za wady i w okresie rekojmi.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z nalezytg starannoscig z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego, W szczegolno$ci z dokumentacig projektowa oraz terenem budowy i nie wnosi do nich
jakichkolwiek zastrzezen.
Na podstawie dokumentow otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomos¢ ogolnych i szczegdlnych
warunkow zwigzanych z obszarem objetym zadaniem i trudnosciami, jakie mogg wynika¢ z charakterystyki
tego terenu.
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Szczegbtowo zapoznat sig z wymaganiami Zamawiajacego, ktére uwzglednit w swojej ofercie i dokonat
nalezytej wyceny prac.

Posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie i profesjonalne
kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i
osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkod do petnego i terminowego wykonania niniejsze;
umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze rozwazyt wszystkie wymienione wyzej okolicznoSci, warunki realizacji niniejsze;
umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okoliczno$ci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania
i uwzglednit w cenie swojej oferty.

§5
Podwykonawcy
Wykonawca ma prawo powierzy¢ podwykonawcom tylko taki zakres prac, ktory nie zostat okre$lony przez
Zamawiajagcego w SWZ jako czeS$¢ przedmiotu zamdwienia, ktéra nie moze by¢ powierzona
podwykonawcom a nastepnie zostata wskazana w ofercie stanowigcej integralng cze$¢ umowy, jako czesé
zambwienia, ktdrej wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢é podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ktérych firmy Wykonawca wskazat w ofercie.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzuje sie powierzaé wykonanie cze$ci
przedmiotu zamdwienia tylko takim podwykonawcom, ktorzy zapewniajg nalezyte wykonanie powierzonych
im czesci przedmiotu zaméwienia. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo weryfikacji kwalifikacii
podwykonawcy. Umowa zawierana z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami musi by¢
dostosowana do warunkdéw umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca, w szczegélnosci w
zakresie sposobu i terminéw wykonania robot przez podwykonawcow, ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej podwykonawcy od ryzyk i nastepstw nieszczes$liwych wypadkéw, odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi
i gwarancji, zasad odpowiedzialnosci oraz podstaw naliczania i wysokosci kar umownych. Umowa o
podwykonawstwo musi réwniez okresla¢ zasady odbiordw wykonanych robét zgodne z warunkami odbioru
zawartymi w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca. Umowy o podwykonawstwo nie mogg
bezposrednio lub posrednio narusza¢ interesu prawnego i finansowego Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany, w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, a ktérq zamierza zawrzeC, a takze projektu jej zmiany, nie pdzniej niz 14 dni przed
planowanym terminem jej zawarcia — przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, o treSci zgodnej z
projektem umowy lub projektem zmiany.
Projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo powinien:
1) mieC forme pisemng, przy czym jego integraing czescig jest cze$¢ dokumentacii technicznej zawartej w
SWZ okres$lajacej zakres robét zlecanych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;
2) Spetnia¢ nastepujace wymagania:
a) by¢ zgodny z prawem, w szczego6lnosci z przepisami Kodeksu cywilnego, oraz ustawy Prawo
zamowien publicznych;
b) zawiera¢ postanowienia umozliwiajgce Zamawiajgcemu prowadzenie kontroli sposobu realizacji
przez podwykonawce powierzonej mu czesci przedmiotu umowy;
C) nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z umowg 0 roboty budowlane zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcag;
d) zawieraC postanowienia w zakresie zatrudnienia na umowe o prace, o ktérych mowa w § 17
niniejszej umowy.
taczna warto$¢ uméw o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wartosci
robdt skitadajacych sie na zakres prac, ktére mogg by¢ powierzone podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom i w zadnym przypadku nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ umowy Zamawiajacego z
Wykonawcg. Umowa z podwykonawcg nie moze przewidywaC wyzszej kwoty wynagrodzenia za dane
roboty niz wynagrodzenie wykonawcy za te roboty.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub od otrzymania projektu jej zmiany, moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia, w
szczegolnosci w przypadku niespetnienia wymagan okreslonych w SWZ lub ustalenia terminu zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia

6



Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 ze zm.) na realizacje zadania pn. ,Rozbudowa drogi
gminnej w ciagu ulicy Jagietty od km 0+000,00 do km0+998,35 w miejscowosci Chyliczki oraz Chylice, gmina Jaktoréw wraz z
infrastruktura techniczna. (postepowanie nr 1ZP.271.1.2021)

10.

1.

12.

13.

14.

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, o ktérych mowa w ust. 19

ponizej. Nie zgloszenie w formie pisemnej zastrzezen w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie za

akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany przediozyé Zamawiajagcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane lub od otrzymania jej zmiany, moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do takiej

umowy, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w SWZ lub gdy przewiduje termin zaptaty diuzszy niz

30 dni od daty doreczenia faktury lub rachunku, o ktérych mowa w ust. 19 ponizej. Nie zgtoszenie w formie

pisemnej sprzeciwu przez Zamawiajacego w powyzszym terminie 7 dni uwaza sie za akceptacje umowy lub

jej zmiany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany przediozyé Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi lub zmiane tej umowy, w terminie 7 dni od jej zawarcia — z wytgczeniem umoéw o

ktdrych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zaméwienia jako nie podlegajacy

niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy uméw o

podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50000 ztotych. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia wskazany w

umowie o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub jej zmianie, jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 19, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wraz z umowg 0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru

Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej okreslajacy sposéb

reprezentacji podwykonawcy i osoby upowaznione do jego reprezentacii.

Uzyskanie akceptacji Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, a takze przedtozenie Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wobec

Zamawiajacego za nalezyte i terminowe wykonanie zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie dziatania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia kazdego

podwykonawcy tak, jak za dziatania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia wiasne.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca

powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania

warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteribw selekcji, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé

Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu

nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o

udzielenie zamdwienia.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi podejrzenie, ze roboty

powierzone podwykonawcy sg wykonywane nienalezycie lub zachodzi ryzyko niedotrzymania terminu ich

wykonania.

Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy:

1) W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi;

2) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 1) dotyczy wytgcznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi;

3) Bezposrednia zapfata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 14 Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o
terminie zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, nie krotszym jednak niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powolywaC sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jesli
Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty. W przypadku dokonania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢  wielokrotnego  dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy

moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy zatrudniajgcego podwykonawce lub podwykonawcdéw wyptacane jest po

spetnieniu dodatkowo nastepujacych warunkow:

1) podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawce jest protokét odbioru czesciowego lub koncowego
robét podpisany przez strony umowy podwykonawczey;

2) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z fakturami wystawionymi na rzecz Zamawiajacego,
o$wiadczenia podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdw, potwierdzajgce otrzymanie zaptaty
naleznego im wynagrodzenia oraz brak roszczen z tytutu realizacji uméw o podwykonawstwo. W
przypadku braku rzeczonego o$wiadczenia termin pfatnosci faktur biegnie na nowo od momentu
zZtozenia przez Wykonawce ww. o$wiadczen;

3) os$wiadczenie musi by¢ podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacego je
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

4) Zamawiajacy dokona zaptaty catosci lub czeSci naleznego wynagrodzenia za odebrane protokolarnie
od Wykonawcy roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawce ww. oswiadczen podwykonawcdw
lub dalszych podwykonawcéw;

5) w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce ww. o$wiadczen, o ktdrych mowa w pkt. 2), 3) i4),
Zamawiajacy wstrzyma sie z wyptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z zalegtosci ptatniczych. W takim przypadku
moze dojs¢ do zaptaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcéw z zachowaniem procedur opisanych powyzej;

6) faktury, do ktérych nie zostang dotgczone o$wiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 2) nie bedg stanowity
podstawy roszczen Wykonawcy wobec Zamawiajacego o dokonanie zaptaty wynagrodzenia.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o

podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Powierzenie czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte

wykonanie zamdwienia.

Wykonawca odpowiada za dziatania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia kazdego Podwykonawcy

tak, jakby to byly dziatania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia jego wtasnych pracownikéw lub

przedstawicieli.

Z uwagi, ze roboty budowlane, bedace przedmiotem umowy, majg by¢ wykonywane w miejscu

podlegajacym bezposredniemu nadzorowi zamawiajacego, Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem

do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane.

Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu



Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 ze zm.) na realizacje zadania pn. ,Rozbudowa drogi
gminnej w ciagu ulicy Jagietty od km 0+000,00 do km0+998,35 w miejscowosci Chyliczki oraz Chylice, gmina Jaktoréw wraz z
infrastruktura techniczna. (postepowanie nr 1ZP.271.1.2021)

23.

24.

pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcdw, ktdrym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowaé Podwykonawcéw o warunkach ninigjszej
umowy. Nie zastosowanie sie Wykonawcy do wymogdéw wynikajacych z postanowien umowy
zawartych powyzej, upowaznia Zamawiajgcego do podjecia wszelkich niezbednych dziatan w celu
wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich Podwykonawcow ustalen danej umowy, az do
odstgpienia od umowy =z Wvykonawcg z winy Wykonawcy wiacznie. Prawo do odstapienia
Zamawiajacy moze wykonaé w ciggu 30 dni od dnia powziecia wiadomo$ci o zdarzeniach
uzasadniajac odstapienie.
Postanowienia niniejszego paragrafu umowy nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego,
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 6471 Kodeksu
cywilnego.

§6

Narady koordynacyjne
Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia we wszystkich naradach koordynacyjnych organizowanych
przez Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. W naradach musi uczestniczy¢
Kierownik budowy i upowazniony przedstawiciel Wykonawcy chyba, ze Zamawiajacy uzna inacze;.
Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajacego kogo obecno$¢ na naradzie z oséb
wymienionych w ust. 1 jest wymagana.
Na kazdej z narad Wykonawca jest zobowigzany na kazde wezwanie Zamawiajacego do ztozenia
pisemnego raportu przedstawiajacego aktualny stan w zakresie postepu robét budowlanych zgodnych z
harmonogramem, wystepujacych na budowie trudno$ci oraz podejmowanych przez Wykonawce dziatan.
Z kazdej narady Wykonawca sporzadzi protokdt, ktdrego postanowienia sg wigzace dla Wykonawcy.
Sporzadzony i podpisany przez strony uczestniczace w naradzie Protokét zostanie przekazany
Zamawiajgcemu.
Narady mogg by¢ organizowane réwniez na wniosek Wykonawcy.
§7
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu Umowy okre$lonego w §1 strony ustalajg na podstawie oferty Wykonawcy,
wynagrodzenie taczne w formie ryczattu w wysokosci kwoty brutto: ............ zt, (stownie: ............ ).
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg
do zadania zmiany wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu
umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie poza okoliczno$ciami przedstawionymi
w § 14 niniejszej umowy.
Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania Przedmiotu umowy sq to miedzy innymi koszty: podatku VAT
w obowigzujacej wysokosci, wykonania wszelkich rob6t budowlanych niezbednych do wykonania
Przedmiotu umowy, wykonania wszelkich rob6t przygotowawczych, demontazowych, wykonfczeniowych i
porzadkowych, zorganizowania i zagospodarowania oraz pozniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i
zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna,
dozorowanie budowy), koszty zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robét, wywozu
nadmiaru gruntu, zageszczenia gruntu, przekopdw kontrolnych, wykonania ewentualnych przektadek w
przypadku Kkolizji z istniejagcym uzbrojeniem, wywozu materiatow pochodzacych z rozbiérki, odtworzenia
drég i chodnikéw, petnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacjq powykonawczg, wykonania
dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét i innych czynnosci
niezbednych do wykonania i prawidtowej eksploatacji przedmiotu zamowienia.
Rozliczanie robot objetych niniejsza umowg bedzie sie odbywato dwiema fakturami przejSciowymi i jedng
faktura koricowa.
Pierwsza faktura przejSciowa wystawiona bedzie po wykonaniu 40 % zakresu finansowego od
wynagrodzenia okre$lonego w § 7 ust. 1 i odebraniu przez inspektora nadzoru elementéw rozliczeniowych
rob6t objetych tg fakturg, na podstawie protokotu odbioru wykonanych robét potwierdzonych przez
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przedstawiciela Zamawiajacego. Druga faktura przejsciowa wystawiona bedzie po wykonaniu kolejnych 40
% zakresu finansowego od wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 i odebraniu przez inspektora nadzoru
elementéw rozliczeniowych robot objetych tg fakturg, na podstawie protokotu odbioru wykonanych robét
potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Do faktur przejsciowych, o ktérych mowa w ust. 5 i 6, Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo zatgczy¢
wykaz jakie roboty i na jaka kwote brutto zostaty wykonane, Wykaz wykonanych robdt musi by¢
potwierdzony przez Inspektora nadzoru.

Zamawiajacy dokona zapfaty wynagrodzenia przelewem na rachunek podany w fakturach kazdorazowo w
terminie 30 dni od doreczenia faktury VAT do siedziby Zamawiajacego, ze wskazaniem na niej rachunku
bankowego, ktdry nalezy do wykonawcy umowy i zostat dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na
cele prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej, wystawionej zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i
postanowieniami Umowy.

Zaptata wynagrodzenia wykonawcy nastapi nie wczesniej niz przed przedstawieniem przez niego dowodow
potwierdzajacych zaptate wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
Ostateczne rozliczenie nastapi fakturg koricowa po zakoficzeniu catosci robét oraz po:

1) protokolarnym odbiorze catosci robdt podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli stron
stwierdzajacym bezusterkowe wykonanie robdt,
2) po przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 3 ust. 2 pkt 25 lit.
ab,cdefig.
3) przedstawieniu przez Wykonawce o$wiadczen podwykonawcow o rozliczeniu sie z Wykonawca.
Zamawiajacy uzna roboty za nalezycie wykonane, jezeli byly zrealizowane zgodnie z zataczong
dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz poddane prébom, a
wynik prob bedzie pozytywny.
Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby upowaznionej do jej
otrzymania. Fakture nalezy wystawi¢ na: Nabywca: Gmina Jaktoréw ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktoréw
NIP: 838-142-64-43, Odbiorca: Urzad Gminy , ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorow.
Za termin zapfaty faktury uznaje sie dzien, w ktérym Zamawiajacy polecit swojemu bankowi dokonanie
przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto. Nalezno$¢ Wykonawcy z tytutu realizacji umowy
platne beda przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, za posrednictwem metody podzielonej ptatno$ci.
W przypadku uznania przez Strony umowy, protokotem konieczno$ci, iz niezbedne jest wykonanie robét
dodatkowych koniecznych do zrealizowania zamdwienia podstawowego - zostang one rozliczone na
podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
oraz zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Przedmiotowe kosztorysy stanowi¢ bedq zatacznik do aneksu,
0 ktérym mowa w § 18 ust. 5. Roboty bedg rozliczane na podstawie czynnikéw cenotwérczych nie wyzszych
od $rednich publikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD obowigzujacych w danym okresie
rozliczeniowym.
W przypadku wystapienia roszczen oséb trzecich lub dodatkowych kosztéw wynikajacych z niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce lub niedotrzymania przez Wykonawce terminéw
umownych, Wykonawca zobowigzuje sie do ich zaptaty.
Z tytulu opdznienia w zaptacie wynagrodzenia przez Zamawiajacego, Wykonawcy bedg przystugiwac
odsetki ustawowe.
§8

Nadzér i kierownictwo budowy

Zamawiajacy informuje Wykonawce, ze funkcje Inspektorébw Nadzoru z ramienia Zamawiajacego nad
realizacjq przedmiotu okre$lonego Umowa petni¢ bedzie:
1) Pan ..o, upraw. nr........ wydane przez .................

Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okres$lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz.1409 z p6zn. zm.).

W imieniu Wykonawcy funkcije kierownika robét bedzie petic:
1) Pan .., ,Upr.nr........ WYAANE PIZEZ ...ttt
Kierownik budowy dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz. U. 2 2013 r.,, poz.1409 z pdzn. zm.).

Wykonawca moze dokona¢ zmiany kierownika robét, przedstawionego w ofercie, jedynie za uprzednig
pisemng zgodg Zamawiajgcego, akceptujacego nowego Kierownika.

Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane kierownika rob6t w nastepujgcych przypadkach:
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1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych kierownika robot;
2) nie wywigzywania sie kierownika rob6t z obowigzkéw wynikajacych z Umowy;
3) jezeli zmiana kierownika rob6t stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy (np. rezygnaci, itp.).
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika robét jezeli uzna, ze dotychczasowy
kierownik rob6t nie wykonuje swoich obowigzkéw tj. w przypadku trzech takich zdarzen wynikajacych z
Umowy.
W przypadku zmiany kierownika rob6t, nowy kierownik rob6t musi spetniaé wymagania okre$lone dla
dotychczasowego.
Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ kierownika robot zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie
wskazanym we wniosku Zamawiajacego.
W przypadku gdy Wykonawca, na etapie udzielania zamowienia, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatlu w postepowaniu, korzystat z zasobdw podmiotdéw trzecich, zobowigzany jest do zapewnienia
wykonania danej cze$ci zamoéwienia (w zakresie ktorej korzystat z potencjatu innego podmiotu) przez
podmiot udostepniajacy zasoby (podwykonawca).
10. Zmiana podmiotu, o ktérym mowa powyzej w ust. 10, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtoZenia propozycji wytacznie wtedy,
gdy doswiadczenie wskazanego podmiotu bedzie spetniaé warunki postawione w tym zakresie w
Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

§9

Odbior
Strony ustalajg odbiér robo6t budowlanych poprzez przeprowadzenie:

wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu,

2) dwoch odbiorow czesciowych — po zakonczeniu poszczegolnych elementéw rozliczeniowych jednak nie
mniej niz 40 % zakresu finansowego rob6t od wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 ninigjszej
umowy,

3) odbioru koncowego Przedmiotu Umowy dokonanego komisyjnie, potwierdzajacego catkowicie
zrealizowany zakres robot objetych Przedmiotem Umowy wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu
inwentaryzacji powykonawczej oraz kompletnej dokumentacji powykonawczej. Odbiér ten polegaé
bedzie na ocenie ilosci i jako$ci catosci wykonanych robét oraz ustaleniu koricowego wynagrodzenia za
ich wykonanie. Protokdt odbioru koficowego bedzie obejmowat odbior wszystkich robét budowlanych
objetych Przedmiotem Umowy.

4) odbioru ostatecznego polegajacego na ocenie wykonania Przedmiotu Umowy, zwigzanego z realizacjq
obowigzkéw z tytutu rekojmi, w tym z usunigciem wad powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi,

5) odbioru pogwarancyjnego - odbi6r elementéw robédt, ktére podlegaly naprawie/wymianie w okresie
gwarancji, na ktore Wykonawca przedtuzyt gwarancje, zgodnie z art. 581 k.c. Odbior odbedzie sie w
ciggu 7 dni od daty zgtoszenia gotowos$ci przez Wykonawce.

O zamiarze zgtoszenia robét do odbioru, Wykonawca musi kazdorazowo powiadomi¢ Inspektora nadzoru
zgtaszajac mu gotowo$¢ do odbioru robot na pismie.

Zamawiajacy zwofa komisje odbioru Przedmiotu Umowy lub jego cze$ci, w terminie nie przekraczajacym 7
dni liczac od daty otrzymania pisemnego potwierdzenia Inspektora nadzoru o gotowosci do odbioru
zgtoszonego przez \Wykonawce. Zakorczenie czynnoSci odbioru, o ile nie zajdg okolicznosci
uniemozliwiajace dokonanie odbioru, powinno nastgpi¢ w terminie 10 dni od daty rozpoczecia czynnosci
odbioru przez komisje odbioru.

Z cze$ciowego odbioru Przedmiotu Umowy zostanie sporzadzony protokédt odbioru czesciowy zawierajacy
wszelkie ustalenia i wnioski Zamawiajacego dokonane w czasie odbioru czesciowego.

Zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego, musi zawiera¢ potwierdzenie przez Inspektora nadzoru
zakoniczenia rob6t i sprawdzenia kompletnosci dokumentow niezbednych do odbioru (dokumentacja
powykonawcza, préby, badania, certyfikaty itp.) zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg
techniczna.

Z koricowego odbioru Przedmiotu zamdwienia bedzie sporzadzony protokédt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w czasie odbioru.
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Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy przerwie
czynnos$ci odbioru, odmowi dokonania odbioru koficowego i wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia wad.
Data stwierdzenia przez Inspektora nadzoru usunigcia wad jest terminem wznowienia czynnosci komisji
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych nie zagrazajacych bezpieczenstwu uzytkowania, Zamawiajacy
wpisze je do protokotu odbioru robét i wyznaczy termin na ich usuniecie.

Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nie usunie wad lub nie przystapi do ich
usuwania w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia zastepczego ich
usuniecia. Koszt usunigcia wad ponosi Wykonawca.

Odbiér ostateczny Przedmiotu Umowy polega na ocenie, z chwilg uptywu okresu rekojmi za wady, wszystkich
prac i rob6t wykonanych przez Wykonawce, w tym takze prac i robdt zwigzanych z usunigciem wad
ujawnionych w okresie rekojmi. Odbior ostateczny nastepuje w formie protokotu odbioru ostatecznego
Przedmiotu Umowy, uzgodnionego pomiedzy Stronami i podpisanego przez uczestnikéw tego odbioru
najpozniej w ostatnim dniu okresu rekojmi. Protokdt odbioru ostatecznego podpisany przez obie Strony
umowy, stanowi podstawe do zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w cze$ci pozostawionej
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Odbidr pogwarancyjny Przedmiotu Umowy polega na ocenie, z chwilg uptywu okresu gwarancji, wszystkich
prac i robot wykonanych przez Wykonawce, w tym takze prac i robdt zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie gwarancji. Odbiér pogwarancyjny nastepuje w formie protokotu odbioru
pogwarancyjnego Przedmiotu Umowy, uzgodnionego pomiedzy Stronami i podpisanego przez uczestnikéw
tego odbioru najpézniej w ostatnim dniu okresu gwarancii.

W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru ostatecznego lub pogwarancyjnego, Zamawiajacy przerwie
procedure odbiorowg i sporzadzi protokét z przegladu, w ktérym wyszczegélni wady podlegajace naprawie
w ramach rekojmi lub gwarancii.

Odpowiedzialno$¢ za wady obejmuje réwniez odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza z art. 566 Kodeksu
cywilnego.

Za date zakonczenia rzeczowego zakresu realizacji przedmiotu zamdwienia uznaje sie podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli stron protokdt odbioru koncowego.

§10
Kary umowne

Strony ustanawiajg kary umowne w sytuacjach okreslonych ponize;.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna;

1) z tytulu niewykonania przedmiotu Umowy w terminie okre$lonym w § 2 w wysokosci 0,04 %

wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 7 ust. 1 za kazdy rozpoczety dziet zwioki,

2)  z tytulu nie przekazania Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo — terminowo -finansowego w

terminach okreslonych w § 1 ust. 13, za kazdy przypadek zwitoki — kara umowna w wysoko$ci 500 zt,

3)  ztytutu zwioki w rozpoczeciu lub zakonczeniu robét budowlanych w stosunku do terminéw przyjetych

w Harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym w wysokosci 1.500,00 zt brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

4)  z tytulu nie usuniecia wad Przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie rekojmi w terminie

wyznaczonym na ich usuniecie - w wysokosci 1.500,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

5)  z tytulu nie wykonania zobowigzan z tytutu udzielonej gwarancji w wysokosci 1.500,00 zt brutto za

kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie usterek,

6) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom w wysoko$ci 1.000,00 zt brutto.

7) za nie przediozenie Zamawiajgcemu do uprzedniego zaakceptowania projektu umowy o

podwykonawstwo lub projektu jej zmiany — kara umowna w wysokosci 3.000,00 zt,

8)  za nie przediozenie Zamawiajagcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo lub jej zmiany — kara umowna w wysokosci 3.000,00 zt,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty, w zwigzku ze

sprzeciwem Zamawiajacego lub wezwaniem Zamawiajacego - kara umowna w wysokoéci 3.000,00 zt,

10) z tytulu zwloki w przekazaniu dokumentéw potwierdzajacych ubezpieczenie w odniesieniu do

terminéw wskazanych w § 12 ust. 1i 2 lub z tytutu zwloki w przekazaniu dokumentéw dla kierownikdw
robét, o ktérych mowa w § 3 ust. 31 w wysoko$ci 1000 zt brutto za kazdy rozpoczety dzier zwioki,
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11)  z tytutu nie przekazania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki sposob, aby obejmowato
takze przediuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci w wysoko$ci 2000 zt brutto za kazdy rozpoczety dzieh zwioki,

12) za odstapienie przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare w wysokosci 20% warto$ci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust.1 umowy,

13)  za odstgpienie przez Wykonawce od Umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, Wykonawca
zaptaci Zamawiajacemu kare w wysoko$ci 20% warto$ci wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 7 ust.
1 umowy,

14)  z tytutu zwitoki w przekazaniu Zamawiajagcemu dokumentow, o ktorych mowa w § 17 ust. 2 niniejszej
umowy w wysoko$ci 1000 zt brutto za kazdy rozpoczety dzier zwioki,

15)  z tytutu zwloki w przekazaniu Zamawiajacemu dokumentow, o ktorych mowa w § 17 ust. 4 pkt 1,2,3
niniejszej umowy w wysokosci 1000 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

16) za kazdy przypadek nie stawienia sie na naradzie koordynacyjnej 0séb, o ktérych mowa w § 6 ust. 1w
wysokosci 300 zt brutto ,

17)  z tytutu zwhoki w przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentow, o ktdrych mowa w § 3 ust. 2 pkt 8, 11112
niniejszej umowy w wysokosci 1000 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

18) 1.000,00 zt za kazdy dzien stwierdzonego przypadku realizowania Przedmiotu Umowy przez osobe
inng niz wskazana w ofercie Wykonawcy lub zmieniona zgodnie z zasadami okreslonymi w § 8 ust. 5
Umowy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji w stosunku do kilku oséb kary naliczane sg oddzielnie i
niezaleznie,

19)  1.000,00 zt za kazdy dzien stwierdzonego przypadku realizowania Przedmiotu Umowy przez podmiot
inny niz okreslony w § 8 ust. 10 lub zmieniony na zasadach okreslonych w § 8 ust. 11 Umowy. W
przypadku zaistnienia takiej sytuacji w stosunku do kilku osob kary naliczane sg oddzielnie i
niezaleznie,

20) 2.000,00 zt za kazde inne niz wymienione powyzej naruszenie warunkow niniejszej Umowy. W
przypadku gdy naruszenie jest ciggte lub trwa przez dany okres kara naliczana jest za kazdy dzien
trwania tego naruszenia,

21)  za kazdy przypadek nie przekazania Zamawiajgcemu dokumentacii, o ktdrej mowa w § 3 ust. 2 pkt 16
niniejszej umowy w wysokosci 300 zt brutto,

22) za nie przekazanie Zamawiajacemu kosztorysow ofertowych w terminie, o ktorym mowa w § 1 ust.16
umowy, za kazdy dzien zwioki — kara umowna w wysokosci 300 zt.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w § 7 ust.1 niniejszej umowy.

Wykonawca ma prawo zadaé zaptaty odsetek ustawowych z tytutu op6znienia w zaptacie za fakture.

W przypadku gdy kary umowne nie pokryjg poniesionej szkody, strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia

odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych z biezacych naleznosci Wykonawcy lub z

Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zgodnie z wyborem Zamawiajgcego.

Zaptacenie lub potracenie kary za nie dotrzymanie warunkéw Umowy, nie zwalnia Wykonawcy z

obowigzku wykonywania zobowigzar umownych.

W szczegolnie uzasadnionych przypadkach kazda ze stron moze odstapi¢ od dochodzenia naleznych kar.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia

umownego brutto, fj. .........ocoveeiinnn. Zh(stownie: .....coooviiiii zh).

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie .............cccceeeiiivneeiiiinns

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminach i kwotach jak nizej:

1) w ciggu 30 dni od odbioru koricowego rob6t i uznania przez Zamawiajacego, ze roboty zostaty
wykonane nalezycie w wysokosci 70%,

2) w ciggu 15 dni od terminu uptywu okresu rekojmi lub gwaranciji za wady 30%.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie przediuzy¢ czas

obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki sposob, aby obejmowato takze

przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciggtoSci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.
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Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg
wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catodci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w cze$ci w terminach, o ktérych mowa w ust. 3.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy lub w zwigzku z roszczeniem za wady w okresie rekojmi - nie zostanie zaptacona w
terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zapfaty.

§12
Ubezpieczenia

Wykonawca ubezpieczy sie w okresie realizacji Umowy od odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem Umowy. Ubezpieczenie powinno zabezpieczaé réwniez
dziatania podwykonawcéw. Wysoko$C ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz wartos§¢ Umowy. Objecie
ubezpieczeniem nastapi nie pdzniej niz w dniu podpisania Umowy, a w terminie 7 dni od zawarcia Umowy,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu optacong polise ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajacemu kolejne aktualne dokumenty ubezpieczenia, w
terminie nastepnego dnia roboczego po ostatnim dniu wazno$ci poprzedniego dokumentu ubezpieczenia.

W przypadku nie dokonania odpowiedniego ubezpieczenia lub nie przedtozenia przez Wykonawce
wiasciwych dokumentéw ubezpieczenia, Zamawiajacy uprawniony jest dokonania ubezpieczenia na koszt
Wykonawcy oraz potracenia nalezno$ci z tym zwigzanej z najblizszej faktury Wykonawcy lub ze ztozonego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Zamawiajacy moze takze zada¢ zaptaty kary umownej o
ktérej mowa w § 10 ust. 2 pkt 9 Umowy lub odstapienia od Umowy zgodnie z zapisem w § 15 ust. 2 pkt 7
Umowy.

Zmiany warunkéw ubezpieczenia moga by¢ dokonywane wytacznie za zgodg Zamawiajacego wyrazong na
piSmie lub jako ogélne zmiany wprowadzane przez firme ubezpieczeniowa, wynikajgce ze zmian przepisow
prawa.

Koszty ubezpieczenia zawarte sg w wynagrodzeniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody spowodowane utratg rzeczy,
sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub $mierci w czasie wykonywania rob6t.

Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytulu szkéd powstatych w zwigzku z
wykonywaniem Przedmiotu zamdwienia, chyba, ze powstanie szkdd nastapito z winy Zamawiajgcego, badz
jest skutkiem sity wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ takze za szkody w robotach, urzadzeniach,
materiatach, stanowigcych przedmiot odbioréw czeSciowych. Wykonawca powinien chroni¢ przed
uszkodzeniem i kradzieza, a takze zapewni ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcow
roboty, urzadzenia i materiaty przeznaczone do wykonania rob6t od chwili rozpoczecia robét do odbioru
koncowego przedmiotu zaméwienia. Winien on rowniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami w warunkach
zimowych oraz przed dziataniem warunkdw atmosferycznych i wod gruntowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody i straty w robotach spowodowane przez siebie
podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za wszelkie szkody bedace nastepstwem nienalezytego
wykonania dokumentaciji projektowe;.

§13
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy
stwierdzone w okresie 60 miesiecy poczawszy od daty odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.
Odpowiedzialno$¢ obejmuje wady fizyczne polegajace na niezgodnosci z umowa, w tym niezgodnoSci
wskazane w art. 556! kodeksu cywilnego oraz wady prawne w rozumieniu przepisow art. 556 kodeksu
cywilnego.
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10.
1.
12.
13.
14.

1.

Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty na okres okreslony w ofercie, {j. .........
miesiecy(_okres gwaranciji zostanie uzupetniony po ztozeniu oferty przez Wykonawce), liczac od daty
odbioru koricowego Przedmiotu zaméwienia. Wykonawca przed podpisaniem protokotu odbioru kohicowego
Przedmiotu zamowienia przedtozy Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny zawierajgcy o$wiadczenie
gwarancyjne, w formie pisemnej. Przediozenie dokumentu gwarancyjnego jest warunkiem zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy.

Data podpisania przez Zamawiajacego protokotu koncowego potwierdzajacego zakonficzenie realizacii
Przedmiotu zaméwienia jest datg rozpoczecia okresu rekojmi i gwarancji Przedmiotu zaméwienia.

W okresie trwania rekojmi i gwarancji Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonywania przegladow
wykonanych robét. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce kazdorazowo o planowanym przegladzie z
wyprzedzeniem nie krétszym niz 7 dni. Termin powyzszy nie obowigzuje w przypadku stwierdzenia wad
istotnych grozacych awarig lub negatywnie wptywajacych na bezpieczenstwo ruchu, kiedy to przeglady
wykonywane sg bezzwtocznie.

W razie stwierdzenia w okresie rekojmi i gwarancji wad i usterek nadajgcych sie do usunigcia, Zamawiajacy
zada ich bezzwtocznego usuniecia najpozniej w terminie 14 dni od ich zgtoszenia przez Zamawiajacego
albo w innym terminie obustronnie uzgodnionym.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca jest obowigzany do usuwania wad i usterek ujawnionych po
odbiorze koricowym nieodptatnie.

W przypadku zwtoki 0 5 dni w usunieciu przez Wykonawce wad i usterek ujawnionych w okresie rekojmi i
gwarancji, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastepczego ich usuniecia innemu Wykonawcy, na koszt i
ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad i usterek bedg pokrywane w pierwsze
kolejno$ci z kwoty bedacej Zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.

Dokument gwarancyjny o ktérym mowa w ust. 2, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu przed dokonaniem
odbioru naprawionego/wymienionego elementu.

Roszczenia z tytutu rekojmi i gwarancji nie ograniczajq jak rowniez nie wytaczajg prawa Zamawiajacego do
dochodzenia odszkodowania za szkody powstate wskutek usuwania wad w wykonywanych robotach.
Udzielenie gwarancji jakoSci nie wylacza i nie ogranicza uprawnien Zamawiajacego z tytutu udzielonej
rekojmi za wady.

Zamawiajacy wyznacza przeglad pogwarancyjny przed uptywem terminu gwaranciji, a w razie stwierdzenia
wad wyznacza termin ich usuniecia.

Koszty uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych ponosi kazda ze Stron we wiasnym zakresie.

W przegladach gwarancyjnych oraz pogwarancyjnym uczestniczg przedstawiciele kazdej ze Stron.

O terminach planowanych przegladow gwarancyjnych oraz terminie przegladu pogwarancyjnego
Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie.

Zamawiajacy wyznacza termin na usuniecie wad stwierdzonych podczas prowadzonych przegladéw. W
przypadku nie usuniecia wad w wymaganym terminie Zamawiajacemu przystugujg uprawnienia o ktorych
mowa w ust. 7

§14
Zmiany umowy

Na podstawie art. 455 ustawy Pzp, Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany Umowy, ktora nie prowadzi do

modyfikacji ogdlnego charakteru Umowy, a takze w przypadku wystapienia nastepujacych okoliczno$ci:

1) zmiany przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego, ktéra ma wptyw na termin, sposob lub zakres
realizacji Przedmiotu Umowy — zmiany polega¢ bedq na dostosowaniu Umowy do zmienionych
przepisdéw prawa z zachowaniem ogdlnego charakteru Umowy;

2) wystapienia okolicznosci nielezacych po stronie Wykonawcy lub wynikajacych z uzasadnionych potrzeb
Zamawiajacego i skutkujacych niemozno$cig dotrzymania terminu okreslonego w § 2 Umowy — zmiany
polegaC bedg na zmianie terminu realizacji Umowy. Termin ten moze ulec przediuzeniu, nie wiecej
jednak niz o czas trwania okoliczno$ci uzasadniajacych zmiany;

3) zaistnienia sity wyzszej, ktora ma wptyw na prawidtowg realizacje Przedmiotu Umowy, przez ktdrg na
potrzeby Umowy rozumie¢ nalezy zdarzenie zewnetrzne o charakterze niezaleznym od Stron, ktérego
Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, oraz ktérego Strony nie mogty unikngé ani
ktoremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci. Za site wyzsza uwazac si¢ bedzie
w szczegoInosci: powoddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,
dziatania wojenne, nagte zatamania warunkéw atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, kataklizmy wywotane sitami przyrody, zarzadzenia wtadz;
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4)
5)

6)

7)

zmiany stawki podatku od towarow i ustug VAT;

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace (Dz. U. z 2018 r., poz. 2177 z pdzn. zm.), jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce;

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce;

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz.
1342),

jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowiern umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w ponizej opisanym zakresie i przypadkach:
Zmiany technologiczne spowodowane w szczegolno$ci nastepujgcymi okoliczno$ciami:

1)

2)

a)

b)

niedostepno$¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztdw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot,

pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

koniecznos¢  zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

Zmiany technologiczne prowadzace do:

e)

Zlecenie robdt koniecznych do wykonania a wyniktych po odkryciu i ocenie stanu technicznego
urzadzen infrastruktury technicznej,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt warunki geologiczne skutkujace niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt warunki terenowe, w szczegdlno$ci istnienie zinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;

koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, lub okolicznosci
gospodarczych,

konieczno$¢ usuniecia sprzeczno$ci w dokumentacji w przypadku niemoznosci usuniecia
sprzeczno$ci przy pomocy wyktadni, w szczegdlinosci gdy sprzeczne zapisy majg réwny stopier
pierwszenstwa.

Zmiany spowodowane wprowadzeniem przez Zamawiajgcego zmian w dokumentacji projektowe;,
jezeli takie zmiany dokumentacji okaze sie konieczne.

Zmiany w przypadku wystagpienia robot dodatkowych wynikajacych z niezamierzonego pominiecia w
przedmiarach okre$lonych robot lub nie mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania , a gdy ich
wykonanie jest niezbedne do prawidtowego wykonania catosci zamdwienia podstawowego, a takze w
przypadku obiektywnej konieczno$ci zmniejszenia, badz zwiekszenia jednostek przedmiarowych i
zakresu rob6t zamdwienia podstawowego (nie dotyczy zamdwier dodatkowych, ktérych przedmiot
wykracza poza obiekt, nie jest objety przedmiotem zaméwienia zawartym w SWZ). Zastrzezenie- jezeli
koniecznos¢ robét dodatkowych wynika z btedédw lub zaniedbah Wykonawcy, prace takie zostang
wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia;

5) Pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami tj.:
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a) sitg wyzsza, kleskg zywiolowq , stanem wyjatkowym - uniemozliwiajgce wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z SIWZ,

b) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy lecz nie wiecej niz 10
% warto$ci zamoéwienia.

c) gdy zaistnieje inna okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ.

3. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie, mozliwa jest, w
szczegdlnosci: zmiana terminu realizacji, sposobu wykonania, materiatéw i technologii robot, jak rowniez
zmiany lokalizacji budowanych urzadzen. Wszystkie powyzsze postanowienia w niniejszym paragrafie
stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania
do wyrazenia takiej zgody i nie rodzg Zadnego roszczenia w stosunku do Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ zmiany osob i podmiotow:

1) Zmiany os6b i podmiotdw zdolnych do wykonania zamdwienia, w przypadku zdarzen losowych
niezaleznych od Wykonawcy, na uzasadnione wystgpienie wykonawcy.

2) Zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika robét wskazanej w ofercie w przypadku sytuaciji niezaleznej
od Wykonawcy lub na zadanie Zamawiajacego jezeli nie wywigzuje sie on z natozonych obowigzkéw,

3) Zamawiajacy, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiane podwykonawcy lub rezygnacie z
udziatu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zaméwienia. Zmiana moze nastgpi¢ wytacznie po
przedstawieniu przez Wykonawce o$wiadczenia podwykonawcy 0 jego rezygnacji z udziatu w realizacji
przedmiotu zamowienia oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robot. Jezeli zmiana
dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktérego Wykonawca opierat sie wykazujac spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiane pod warunkiem, ze nowy
podwykonawca wykaze spetnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie
postepowania o udzielenie zaméwienia przez dotychczasowego podwykonawce. Forma zaptaty
naleznosci przystugujacej podwykonawcom, moze ulec zmianie z przyczyn obiektywnych, jesli zostanie
wprowadzona do umowy aneksem podpisanym przez Strony umowy.

5. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez Strony Protokotu
koniecznosci okreslajacego przyczyny zmiany oraz potwierdzajacego wystapienie (odpowiednio) co najmniej
jednej z okoliczno$ci wymienionych w niniejszym paragrafie. Protokdt konieczno$ci bedzie zatacznikiem do
aneksu, o ktérym mowa w § 18 ust. 4 niniejszej umowy.

6. Zmiany umowy mogg by¢ dokonane réwniez w przypadku zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w art. 455
ustawy Pzp.

§15
Odstapienie od Umowy
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomo$ci o przyczynach
odstapienia od umowy, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz w umowie. Zamawiajacy moze
ponadto odstapi¢ od umowy, jezeli Wykonawca narusza w sposob istotny postanowienia niniejszej umowy.

2. Do istotnych naruszen postanowien umowy zalicza sie w szczegdlno$ci, gdy:

1) zostanie wydany, w wyniku postepowania egzekucyjnego, nakaz zajecia catosci lub czesci majatku
Wykonawcy uniemozliwiajacy wykonanie przedmiotu zamoéwienia;

2) nastapi upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca zaniechat realizacji umowy, a w szczegélnoSci przerwat realizacje prac przez okres dtuzszy
niz 20 dni;

4) Wykonawca nie podjat realizacji robét w terminie 7 dni od umownej daty ich rozpoczecia wskazanej w
harmonogramie, lub w terminie 7 dni od wezwania go przez Zamawiajgcego do ich rozpoczecia z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy;

5) wykonywania Przedmiotu umowy wadliwie lub w sposéb sprzeczny z umowa, niezgodnie z
uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajacego i Inspektora nadzoru pomimo dokonanego trzykrotnego
wezwania do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

6) Wykonawca wykonuje przedmiot zamoéwienia wadliwie lub niezgodnie z postanowieniami umowy, a takze
nie wykonuje polecen Inspektora Nadzoru;

7) Wykonawca, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania Zamawiajacego, nie przedtuzyt waznosci
wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, lub nie zwiekszyt wartosci
powyzszego zabezpieczenia w zwigzku ze zwiekszeniem wartosci przedmiotu zamdwienia,

8) W przypadku nie dokonania odpowiedniego ubezpieczenia lub nie przedtozenia przez Wykonawce
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wiasciwych dokumentéw ubezpieczenia, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 2.

9) na skutek uchylenia sie od zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce Zamawiajacy dokonat co
najmniej dwukrotnie bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub w
przypadku, gdy dokonat bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% niniejszej umowy,

Zamawiajagcy moze odstgpic od umowy jezeli faczna wysokoS¢ kar umownych przekroczy 20%

wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 7 ust. 1 umowy.

W przypadku odstapienia od Umowy, strony umowy sg zobowigzane wykonaé nastepujace czynnosci:

1)  Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego na koszt strony,
z ktérej powodu nastapito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajace wykaz i okre$lenie stopnia zaawansowania wykonanych
prac wraz z zestawieniem ich warto$ci i przedtozy je inspektorowi nadzoru celem oceny i ewentualnego
potwierdzenia,

3) w terminie 7 dni od daty przedtoZenia zestawienia, o ktorym mowa powyzej Zamawiajacy przy udziale
Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia ze stanem faktycznym i sporzadzi wspoinie z
Wykonawcg szczegotowy protokdt inwentaryzacji. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan
przez Wykonawce Zamawiajacemu przystuguje prawo dokonania powyzszych czynno$ci samodzielnie.

4) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu teren budowy w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy.

Niezaleznie od przypadkow wskazanych powyzej, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoSci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

Odstgpienie od umowy nastapi w formie pisemnej i bedzie zawierato uzasadnienie Zamawiajgcego pod
rygorem niewazno$ci tego oswiadczenia.
§16
Cesja praw

Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze dokonac cesji swoich praw i obowigzkow wynikajacych z
Umowy.
Wykonawca nie moze dokona¢ innych czynnosci rozporzadzajacych lub zobowigzujgcych, ktorych
przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okre$lone umowa lub wynikajace z niniejszej umowy (art.509 k.c.).
§17
Klauzula spoteczna
Zgodnie z art. 95 ustawy Prawo zaméwien publicznych Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowigzany
zatrudni¢ na podstawie umowy o prace zgodnie z art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy (Dz. U. z 2017 r. poz.
459 ) osoby wykonujace nastepujace czynno$ci w zakresie realizacji zaméwienia: operatorzy koparek,
operatorzy walcow, operatorzy uktadarki mas bitumicznych ,telemonterzy instalacji teletechnicznych,
monterzy sieci i instalacji wodociggowych.
Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowigzany przediozy¢ Zamawiajacemu najpdzniej w_terminie 3 dni
od daty podpisania umowy liste 0séb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci zwigzane z realizacjq
zambwienia.
W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym terminie w tym
wezwaniu, Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest udokumentowaé fakt zatrudnienia
wskazanych osob.
W celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji zaméwienia
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody:
1)  o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynno$ci, ktdrych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to musi zawiera¢
w szczegllnoSci: dokfadne okreSlenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia
oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztoZzenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
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2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktdrych dotyczy
ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (fj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkdw powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania;

3) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

4) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umaow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imig¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacii.

Nie zlozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie

zadanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje
Pracy.

Zamawiajacy ma prawo:

1) zadaé wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,

2) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

§18
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych postanowieniem niniejszej umowy majq zastosowanie przepisy ustawy

Prawo zamédwien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo budowlane

Dzien roboczy — kazdy dzier od poniedziatku do pigtku z wyjatkiem dni uznanych ustawowo za wolne od

pracy.

Do bezpo$redniego kontaktowania sie w sprawach dotyczacych przedmiotu umowy wyznacza sie:

1)  ze strony Zamawiajacego: ..........cccvvveernnnnn.

2)  ze strony Wykonawey: ............ccccvveeennn.

Wszelkie zawiadomienia i korespondencja zwigzana z Umowg powinna by¢ kierowana pod nastepujace

adresy:

1) Zamawiajacego: . .....ccovvveeerrrnnnnns

2)  Wykonawey: .........ccceeeriinnnnn,

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre$ci Umowy, pod rygorem niewazno$ci, wymagajg zachowania wytacznie

formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, podpisanego przez obie Strony.

Nie stanowi zmiany umowy:

1) wyznaczenie innych 0séb niz wskazane w ust. 3;

2)  zmiana adresow wskazanych w ust. 4;

3) utrata mocy lub zmiana aktéw prawnych przywotanych w tre$ci umowy. W kazdym takim przypadku
Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do obowigzujacych w danym czasie aktéw prawa.

Zmiany wskazane w ust. 5 pkt. 1, 2 i 3 dokonywane sg w drodze jednostronnego pisemnego o$wiadczenia

danej Strony i wywotujg skutek od dnia doreczenia go drugiej Stronie.

Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng cze$¢.
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Wykonawca: Zamawiajacy:

Zatgcznikami do umowy sg:

Oferta Wykonawcy

Projekty budowlane

Projekty wykonawcze

Szczegbtowe specyfikacje techniczne
Przedmiary robét

SWz

Harmonogram rzeczowo — terminowo - finansowy
Oswiadczenie gwarancyjne

NP O AwN =
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