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Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SIWZ w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwa: ,, Odnawialne zrodta energii w Gminie
Jaktorow”.

Jako Kierownik Zamawiajacego upowazniony do przygotowania i przeprowadzenia postepowania oraz zawarcia
umowy, informuje ze wniesiono pytania dotyczace ww. postgpowania.

Dziatajac w trybie art. 38 ust. 1 i ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiajacy udziela odpowiedzi na zadane pytania Wykonawcy oraz modyfikuje tres¢
SIWZ.

Pytanie nr 80

Prosimy o podanie z jakich elementow ma sktadac si¢ poszczegéina instalacja? Co jest elementem fgczacym
stanu istniejacego z projektowanym?

Odpowiedz nr 80
Przedmiot zaméwienia i poszczegoine elementy instalacji zostaty opisane w zafaczniku do SIWZ. Elementem fa-

czacym stan istniejacy z projektowanym jest istniejaca infrastruktura w budynku. Wykonawca w ramach realizacii
w swojej ofercie uwzgledni rowniez demontaz zbednych elementow.

Pytanie nr 81

Prosze o zalaczenie schematu poszczegolnych typow instalacji z jakich elementow ma skiadac sig dana instala-
cja (armatura wodno- odcinajaca, zbiorniki przeponowe, zawory bezpieczenstwa, suw, etc.)?

Odpowiedz nr 81

Zamawiajacy opisat w zataczniku do SIWZ przedmiot zaméwienia i elementy z jakich ma sig sktadac instalacja.
Wykonawca na etapie opracowania projektu opracuje szczegotowe schematy instalacji wraz z naniesieniem wy-
korzystanych elementow (armatury).

Pytanie nr 82
Prosimy o informacje czy w danych lokalizacjach jest dostateczna ilos¢ miejsca na odwierty?

Odpowiedz nr 82
Zamawiajacy podat adresy dziatek i miejscowosci pozwalajace Wykonawcy na zweryfikowanie dostgpnych
potencjalnych terenéw do wykonania dolnego zrodta ciepta.

Pytanie nr 83
Czy pompa ciepta powietrzna jest jedynym zrodiem ciepta?

Odpowiedz nr 83
W miejscach, gdzie jest to mozliwe (zamontowany jest pierwotne Zrodio ciepta wystarczajace do wspdipracy z
pompa ciepta powietrzna) nalezy zastosowac uktad biwalentny.
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Pytanie nr 84
Prosimy o potwierdzenie iz serwis urzadzen wraz z wymiang czesci eksploatacyjnych lezy po stronie uzytkownika
danej instalacji, a po stronie wykonawcy jest wykonanie tego serwisu

Odpowiedz nr 84
Serwis | wymiana urzadzen i czesci eksploatacyjnych (na nowe) lezy po stronie Wykonawcy w okresie udzielenia
gwarancji na urzadzenia.

Pytanie nr 85

Prosimy o potwierdzenie iz Zamawiajacy nie wymaga zintegrowanych urzadzen, np.. grupa solama ze
sterownikiem, pompa ciepta powietrzna z pompg cyrkulacyjna, gdyz nie wptywa to na efektywno$¢ pracy.
Odpowiedz nr 85

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rozdzielne w zakresie grupy solamej i sterownika oraz pompy ciepta
powietrznej z pompa ciepta cyrkulacyjna.

Pytanie nr 86
Prosimy o potwierdzenie iz dostarczenie medium w postaci energii elektrycznej lezy w gestii danego uzytkownika.

Odpowiedz nr 86
Po stronie Wykonawcy jest doprowadzenie zasilenia do urzadzen i ich uruchomienie z istniejacej infrastruktury
elektroenergetycznej.

Pytanie nr 87

Niniejszym wnioskujemy o zmiang terminu realizacji umowy z daty ,sztywnej’ na czas realizacji umowy okreslony
w dniach lub miesigcach.

Tak ustalona data (w ilosci dni/miesigcy) powoduje, ze zamowienie jest realne do wykonania, a biorac pod uwage
fakt, ze postgpowanie przetargowe moze sie przeciagac np. z uwagi na wplywajace odwotania czas na realizacje
skraca si¢ czyniac zadanie niemozliwym do wykonania w dacie wskazanej w SIWZ, co biorac pod uwage
Wysokos¢ przewidzianych kar za op6znienie stawia wykonawce w wyjatkowo niekorzystnej sytuacji. Co do daty
sztywnej w umowie o zamoéwienie publiczne jest szerokie orzecznictwo np. cyt.;"Krajowa Izba Odwotawcza
wielokrotnie odnosita si¢ do kwestii wyznaczania sztywnych terminéw realizacji zaméwienia. W jednym z
ostatnich [bJwyrokow z 2 wrzesnia 2010 r. (KIO/1756/10), [/b]dotyczacym éwiadczenia ustug
telekomunikacyjnych, izba uznata kolejny raz, ze takie ustalanie daty rozpoczecia i zakonczenia realizaci
zamowienia moze by¢ niedopuszczalne. Nie tylko niesie ze soba ryzyko nierealnosci daty zawarcia umowy - przy
ryzyku przediuzania si¢ postepowania - ale tez uniemozliwia potencjalnemu wykonawcy przygotowanie
infrastruktury koniecznej do zapewnienia nalezytego $wiadczenia ustug. Naruszenie uczciwej konkurencji. W
opisywanym wyroku izba potwierdzita argumentacje odwoltujacego sie, zgodnie z ktéra takie postanowienie
specyfikacji narusza uczciwg konkurencje. Stwierdzita, ze na obecnym etapie nie mozna przesadzic
jednoznacznie, kiedy postgpowanie sig zakonczy i jakim czasem beda dysponowaé wykonawcy na
przygotowanie si¢ do swiadczenia ustug. ,Wyznaczony termin rozpoczecia $wiadczenia ustug powinien byé tak
okreslony, aby dawat mozliwos¢ wywigzania si¢ z zobowigzania zaréwno podmiotom, ktore dotychczas
Swiadczyly tego rodzaju ustugi na rzecz zamawiajacego i posiadajg peing infrastrukture sieciowa, jak i tym
wykonawcom, ktorzy (...) chcieliby zainstalowa¢ wlasng”, zatem potrzebujg okreslonego, z uwzglednieniem
rownego traktowania wykonawcow, czasu na przygotowanie sig do realizacji zamowienia po podpisaniu umowy o
zamowienie publiczne. Zdaniem KIO trudno zgodzi¢ sig z argumentacja zamawiajacego, ze wykonawcy moga sie
przygotowywac do realizacji zaméwienia w trakcie przetargu. ,Nie maja oni zadnego obowiazku przygotowywania
sig do realizacji zamowienia, ktorego jeszcze nie uzyskali z tej tylko przyczyny, ze zamawiajacy nie uwzglednit
wiasciwego terminu na przygotowanie sie do $wiadczenia ustug na zasadach rownosci wykonawcow”
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Odpowiedz nr 87
Zgodnie z SIWZ. Zamawiajacy nie ma mozliwosci takiej zmiany, gdyz sam ma wyznaczony date realizacji
przedsiewzigcia okreslong w umowie o dofinansowanie.

Pytanie nr 88

Prosimy o podniesienie wymagan w zakresie wytrzymatosci na obcigzenie sniegiem do poziomu 9500 Pa. Panele
o takiej wytrzymatosci mechanicznej sg wstanie przetrwac kazda anomalie pogodowa w tym gradobicie co jest
korzystne dla Zamawiajacego.

Odpowiedz nr 88

Zamawiajacy zmienia parametry dotyczace modutu fotowoltaicznego w pozycji wytrzymato$5¢ mechaniczna na
obcigzenie sniegiem z wartosci 5400 Pa na wartos¢ 9500 Pa.

Termin sktadania ofert zostaje zmieniony tj. do dnia 16.05.2018 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego dnia 16.05.2018 r. o godz. 10.15.

Waciej Sl aﬂ(ﬁ'?kf.
.’/ v (



