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Zestawienie zbiorcze lokalizaciji:
Zasobnik
(jezeli
Moc pom nie
o Moc . Moc . pompy podano
Moc rodzaj lokalizacja kolektor lokalizacja owietrzne ciepta z wielkosci
nr ewid. dz. Miejscowosc¢ (obreb) | fotowoltaika . J.. instalacji Y| kolektorow | Zasobnik | P wymiennikiem .
(kW) instalacji fotowoltaicznej stoneczne stonecznych Pompy gruntowym nalezy
(kw) ciepta (kw) obliczy¢
(kw)
na
etapie
projektu)
180/6 Biegandow 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 13,00 0,00
80/2 Biegandow 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 13,00 0,00
94/13 Bieganow 0,00 3,12 dachbud. 1 55 0,00 0,00
mieszk.
95/5 Biegandow 3,00 tréjfazowa dach bud. gosp. 0,00 0,00 0,00
99/11 Biegandow 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 0,00 17,00
9/2 Biegandow 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 16,00 0,00
71/1 Biegandow 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 0,00 0,00
190/3, 190/8 Biegandow 5,00 trojfazowa | dach bud. mieszk. 0,00 0,00 10,00
94/15 Bieganow 0,00 312 | dachbud g5, 0,00 0,00
mieszk.
161/6 Biegandow 3,00 tréjfazowa | dach bud. mieszk. 0,00 13,00 0,00
362 Biegandow 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 2,00 0,00
182/9 Bieganow 0,00 312 | dachbud g5, 0,00 0,00
mieszk.
182/5 Biegandow 0,00 0,00 0,00 14,00
397/9, 397/10 Budy Grzybek 3,00 trojfazowa | dach bud. mieszk. 0,00 0,00 0,00
397/8 Budy Grzybek 0,00 312 | dachbud 45, 0,00 0,00
mieszk.
397/21 Budy Grzybek 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 0,00 0,00
509/2 Budy Grzybek 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 0,00 0,00
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509/12 Budy Grzybek 3,00 tréjfazowa dach bud. gosp. 0,00 0,00 0,00

132/4 Budy Grzybek 0,00 312 | dachbud 150, 0,00 0,00

mieszk.

135/4 Budy Grzybek 0,00 312 | dachbud g5, 0,00 0,00

mieszk.

131/1 Budy Grzybek 0,00 312 | dachbud. 0,00 0,00

mieszk.
. . dach bud.

104/9 Budy Grzybek 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 3,12 mieszk 3001 0,00 0,00
451/14 Budy Grzybek 5,00 tréjfazowa | dach bud. mieszk. 0,00 0,00 10,00
450/12 Budy Grzybek 0,00 ane | dachbud 50 0,00 0,00

mieszk.
450/15 Budy Grzybek 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 0,00 0,00

450/8 Budy Grzybek 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 0,00 0,00
907/3 Budy Grzybek 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 30,00 0,00

171/2 Budy Grzybek 0,00 520 | dachbud g4, 0,00 0,00

mieszk.

446/9 Budy Grzybek 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 13,00 0,00
400/27 Budy Grzybek 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 13,00 0,00

269 Budy Grzybek 3,00 tréjfazowa | dach bud. mieszk. 0,00 0,00 0,00

248/3 Budy Grzybek 2,00 jednofazowa | dach bud. mieszk. 0,00 0,00 10,00

104/3 Budy Grzybek 5,00 tréjfazowa | dach bud. mieszk. | 3,12 d?rfiZsbzllj(d' 300 | 0,00 0,00
549/2 Budy Grzybek 0,00 3,12 dachbud. 1 55 0,00 0,00

mieszk.

248/2 Budy Grzybek 0,00 312 | dachbud 16,00 0,00

mieszk.
303 Budy Grzybek 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 20,00 0,00

569/9 Budy Grzybek 0,00 312 | dachbud 45, 0,00 0,00

mieszk.

434/4 Budy Grzybek 5,00 tréjfazowa dach bud. gosp. 0,00 13,00 0,00
438/3 Budy Grzybek 0,00 312 | dachbud 45, 0,00 0,00

mieszk.
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86/8 Budy Grzybek 3,00 tréjfazowa | dach bud. mieszk. | 3,12 df:izsbz‘l‘(d' 300 | 0,00 0,00
272/5 Budy Grzybek 3,00 tréjfazowa | dach bud. mieszk. 0,00 0,00 0,00
99/12 Budy Grzybek 3,00 tréjfazowa | dach bud. mieszk. 0,00 0,00 0,00
731 Budy Grzybek 0,00 an6 | dachbud 50 0,00 0,00
mieszk.
110/4 Budy Grzybek 0,00 312 | dachbud g5, 0,00 0,00
mieszk.
527/10 Budy Grzybek 0,00 3,12 dachbud. | 55 0,00 0,00
mieszk.
464/4 Budy Grzybek 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 0,00 0,00
900/4 Budy Grzybek 5,00 tréjfazowa | dach bud. mieszk. | 3,12 df:izsbztd' 300 | 0,00 0,00
641/7 Budy Grzybek 5,00 tréjfazowa | dach bud. mieszk. 0,00 2,00 0,00
446/7 Budy Grzybek 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 20,00 0,00
179 Budy Grzybek 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 3,12 dz:izsbzl:(d' 3001 0,00 0,00
725/4 Budy Grzybek 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 0,00 0,00
202/3 Budy Grzybek 0,00 0,00 2,00 0,00
405 Budy Michatowskie 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 0,00 0,00
9 Budy Michatowskie 3,00 tréjfazowa | dach bud. mieszk. 0,00 0,00 17,00
712/5 Budy Zosine 0,00 3,12 dachbud. 1 55 0,00 0,00
mieszk.
393/10 Budy Zosine 0,00 3,12 dachbud. 1 55 0,00 0,00
mieszk.
714,2 Budy Zosine 3,00 tréjfazowa | dach bud. mieszk. 3,12 dir::izsbzllj(d. 0,00 0,00
459/13 Budy Zosine 0,00 312 | dachbud i 55, 0,00 0,00
mieszk.
488/1 Budy Zosine 0,00 312 | dachbud i 55, 0,00 0,00
mieszk.
459/12 Budy Zosine 0,00 312 | dachbud |55, 0,00 0,00
mieszk.
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459/18 Budy Zosine 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 0,00 0,00
393/8 Budy Zosine 0,00 0,00 10,00 0,00
347 Budy Zosine 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 0,00 0,00
137/2 Chylice 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 0,00 0,00
151/1 Chylice 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 13,00 0,00
226/4,227/3 Chylice 3,00 trojfazowa | dach bud. mieszk. 0,00 16,00 0,00
155/36 Chylice 0,00 312 | dachbud 150, 0,00 0,00
mieszk.
157/17 Chylice 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 13,00 0,00
477/8 Chylice 0,00 312 | dachbud 154, 0,00 0,00
mieszk.
466/1 Chylice 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 16,00 0,00
397 Chylice 5,00 tréjfazowa | dach bud. mieszk. 0,00 30,00 0,00
173/15, 174/8 Chylice 3,00 trojfazowa | dach bud. mieszk. 0,00 13,00 0,00
173/18, 174/13 Chylice 0,00 a1e | dachbud 50 0,00 0,00
mieszk.
330/4, 330/5 Chylice 5,00 trojfazowa | dach bud. mieszk. 0,00 0,00 0,00
93/30 Chylice 0,00 312 | dachbud g5, 0,00 0,00
mieszk.
172/14,173/7 Chylice 3,00 trojfazowa | dach bud. mieszk. 0,00 0,00 0,00
333/4 Chylice 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 13,00 0,00
351/1 Chylice 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 0,00 0,00
23/11 Chylice 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 0,00 0,00
333/1 Chylice 0,00 a1e | dachbud |5 0,00 0,00
mieszk.
137/6 Chylice 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 0,00 0,00
137/10 Chylice 3,00 tréjfazowa | dach bud. mieszk. 0,00 16,00 0,00
313/4 Chylice 0,00 3,12 | dachbud 13,00 0,00
mieszk.
92/7 Chylice 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 2,00 0,00
96/6 Chylice 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 0,00 0,00
423,424, 425 Chylice 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 0,00 0,00
455/4 Chylice 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 0,00 0,00
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96/4 Chylice 0,00 3,12 dachbud. | 454, 0,00 0,00
mieszk.
451 Chylice 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 0,00 0,00
137/7 Chylice 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 0,00 0,00
280/2, 280/8 Chylice-Kolonia 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 0,00 10,00
339/5 Chylice-Kolonia 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 0,00 0,00
177 Chylice-Kolonia 5,00 tréjfazowa | dach bud. mieszk. 0,00 13,00 0,00
450 Chylice-Kolonia 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 0,00 0,00
460 Chylice-Kolonia 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 0,00 0,00
152/1 Chylice-Kolonia 0,00 312 | dachbud |55 0,00 0,00
mieszk.
361/4 Chylice-Kolonia 0,00 a6 | dahbud g0, 0,00 0,00
mieszk.
172 Chylice-Kolonia 0,00 0,00 4,00 0,00
331/4 Chylice-Kolonia 0,00 500 | dachbud | g5 0,00 0,00
mieszk.
199/1 Chylice-Kolonia 0,00 312 | dachbud 40, 0,00 0,00
mieszk.
474 Chylice-Kolonia 0,00 3,12 dachbud. 1 55 0,00 0,00
mieszk.
478 Chylice-Kolonia 3,00 tréjfazowa | dach bud. mieszk. 0,00 2,00 0,00
280/10 Chylice-Kolonia 3,00 tréjfazowa | dach bud. mieszk. 0,00 0,00 0,00
305 Chylice-Kolonia 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 0,00 0,00
328/2 Chylice-Kolonia 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 16,00 0,00
339/2 Chylice-Kolonia 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 0,00 0,00
328/1 Chylice-Kolonia 0,00 312 | dechbud 40, 0,00 0,00
mieszk.
327 Chylice-Kolonia 3,00 tréjfazowa | dach bud. mieszk. 0,00 16,00 0,00
83/1 Chyliczki 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 0,00 14,00
69/3 Chyliczki 0,00 312 | dachbud 144, 0,00 0,00
mieszk.
81 Grady 0,00 312 | dachbud 144, 0,00 0,00
mieszk.
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80 Grady 0,00 3,12 dachbud. | 454, 0,00 0,00
mieszk.
49 Grady 0,00 312 | dachbud |55, 0,00 0,00
mieszk.
150/2 Grady 5,00 tréjfazowa | dach bud. mieszk. 4,16 d?:izst;td' 0,00 0,00
3/1, 150/4 Grady 0,00 312 | dachbud | 55, 0,00 0,00
mieszk.
41/4 Grady 0,00 312 | dachbud |55 0,00 0,00
mieszk.
71/3 Grady 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 16,00 0,00
34/1 Henryszew 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 0,00 17,00
27 Henryszew 0,00 ane | dachbud 50 0,00 0,00
mieszk.
236 Henryszew 0,00 312 | dachbud |55 0,00 0,00
mieszk.
188 Henryszew 0,00 312 | dachbud |55 0,00 0,00
mieszk.
191/25 Henryszew 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 0,00 20,00
185/10 Henryszew 0,00 312 | dachbud i 55, 0,00 0,00
mieszk.
185/16 Henryszew 0,00 3,12 dachbud. |54 0,00 10,00
mieszk.
73/14 Henryszew 0,00 3,12 dach bud. 0,00 0,00
mieszk.
89/1 Henryszew 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 0,00 0,00
91/8 Henryszew 3,00 tréjfazowa | dach bud. mieszk. 0,00 16,00 0,00
85/4 Henryszew 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 16,00 0,00
155/16 Henryszew 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 0,00 0,00
115/8 Henryszew 0,00 312 | dachbud i 550, 0,00 0,00
mieszk.
. . dach bud.
94/14 Henryszew 2,00 jednofazowa | dach bud. mieszk. 3,12 mieszk 3001 0,00 0,00
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92/7 Henryszew 0,00 312 | dachbud g5, 0,00 0,00
mieszk.
111/17 Henryszew 0,00 312 | dachbud |55, 0,00 0,00
mieszk.
186/48 Henryszew 0,00 0,00 13,00 0,00
186/50 Henryszew 0,00 312 | dachbud |55, 0,00 0,00
mieszk.
149/4 Henryszew 0,00 0,00 13,00 0,00
149/3 Henryszew 0,00 0,00 13,00 0,00
149/2 Henryszew 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 0,00 10,00
165/5 Henryszew 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 16,00 0,00
161/11 Henryszew 3,00 tréjfazowa | dach bud. mieszk. 0,00 0,00 0,00
111/23 Henryszew 3,00 tréjfazowa | dach bud. mieszk. | 4,16 df:izsbztd' 400 | 0,00 0,00
191/38 Henryszew 5,00 tréjfazowa | dach bud. mieszk. 0,00 0,00 0,00
150/5, 150/6 Jaktoréw 5,00 trojfazowa dach bud. gosp. 0,00 16,00 0,00
148/3 Jaktoréw 0,00 312 | dachbud |55 0,00 0,00
mieszk.
165/2 Jaktoréw 0,00 312 | dachbud |55 0,00 0,00
mieszk.
104/3, 105/7 Jaktoréw 5,00 trojfazowa | dach bud. mieszk. 0,00 13,00 0,00
97/6, 98/5 Jaktoréw 3,00 trojfazowa | dach bud. mieszk. 0,00 0,00 0,00
280/1 Jaktoréow 2,00 jednofazowa | dach bud. gosp. 0,00 0,00 0,00
283/1 Jaktoréow 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 16,00 0,00
256/1 Jaktoréw 0,00 312 | dachbud |55, 0,00 0,00
mieszk.
311/17 Jaktoréow 0,00 0,00 0,00 10,00
265/80 Jaktoréw 0,00 3,12 | dachbud. 16,00 0,00
mieszk.
234/1 Jaktoréow 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 16,00 0,00
578/25 Jaktoréw 3,00 trojffazowa | dach bud. mieszk. | 3,12 difizsb;l’(d‘ 3001 0,00 0,00
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578/12 Jaktoréw 0,00 312 | dachbud g5, 0,00 0,00
mieszk.
265/31 Jaktorow 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 0,00 0,00
605 Jaktoréw 3,00 trojffazowa | dach bud. mieszk. | 3,12 dfncizsbz‘l‘(d' 3001 0,00 0,00
583/2 Jaktorow 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 0,00 0,00
283/3 Jaktorow 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 16,00 0,00
265/22 Jaktorow 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 0,00 17,00
254/2 Jaktorow 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 20,00 0,00
73/8 Jaktorow 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 0,00 0,00
75/1 Jaktorow 2,00 jednofazowa | dach bud. mieszk. 0,00 0,00 0,00
265/12 Jaktoréw 0,00 312 | dechbud g0, 0,00 0,00
mieszk.
265/10 Jaktorow 0,00 0,00 20,00 0,00
312/16, 303/5 Jaktoréw 0,00 312 | dechbud g0, 0,00 0,00
mieszk.
155/4 Jaktoréw 0,00 ane | dachbud g0 0,00 0,00
mieszk.
578/17 Jaktoréw 0,00 312 | dachbud |55 0,00 0,00
mieszk.
190/8 Jaktoréow-Kolonia 2,00 jednofazowa | dach bud. mieszk. 0,00 0,00 0,00
92/3 Jaktoréw-Kolonia 0,00 312 | dachbud |55 0,00 0,00
mieszk.
159/1 Jaktoréow-Kolonia 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 0,00 14,00
160/1 Jaktoréow-Kolonia 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 0,00 14,00
98/16 Jaktoréw-Kolonia 0,00 312 | dachbud | 5h) 0,00 0,00
mieszk.
236/6 Jaktoréw-Kolonia 0,00 312 | dechbud 40, 0,00 0,00
mieszk.
, . .. . dach bud.
349/1 Jaktorédw-Kolonia 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 3,12 mieszk 3001 0,00 0,00
, . .. . dach bud.
84/6 Jaktoréow-Kolonia 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 3,12 mieszk 3001 0,00 0,00
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223/6 Jaktoréw-Kolonia 3,00 tréjfazowa dach bud. gosp. 3,12 mieszk 3001 0,00 0,00
, . . . dach bud.

235/3 Jaktoréw-Kolonia 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 3,12 mieszk 3001 0,00 0,00

198/4 Jaktoréw-Kolonia 0,00 3,12 | dachbud |55, 0,00 0,00

mieszk.

94/7 Jaktoréw-Kolonia 0,00 age | dachbud g 0,00 0,00

mieszk.

190/22 Jaktoréw-Kolonia 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 0,00 0,00

85/9 Mariampol 0,00 500 | dachbud | g5, 0,00 0,00

mieszk.
53 Mariampol 0,00 312 | dechbud g0, 0,00 0,00
mieszk.

115/2 Miedzyborow 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 16,00 0,00
157 Miedzyborow 5,00 tréjfazowa | dach bud. mieszk. 0,00 20,00 0,00
23 Miedzyborow 3,00 tréjfazowa | dach bud. mieszk. 0,00 0,00 14,00
159 Miedzyborow 5,00 tréjfazowa | dach bud. mieszk. 0,00 0,00 14,00
281 Miedzyborow 0,00 0,00 20,00 0,00

. , . . dach bud.
335 Miedzyborow 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 3,12 mieszk 3001 0,00 0,00
377 Miedzyborow 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 0,00 0,00
378/4 Miedzyborow 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 0,00 30,00
472/3 Miedzyborow 5,00 tréjfazowa | dach bud. mieszk. 0,00 16,00 0,00
422/3, 422/4 Miedzyboréw 0,00 3,12 dachbud. 1 55 0,00 0,00
mieszk.
168/1 Miedzyboréw 0,00 312 | dachbud |55, 0,00 0,00
mieszk.
128 Miedzyborow 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 0,00 0,00
487 Miedzyborow 3,00 tréjfazowa | dach bud. mieszk. 0,00 0,00 10,00
426 Miedzyborow 0,00 3,12 | dachbud g5, 0,00 0,00
mieszk.
509 Miedzyborow 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 0,00 0,00
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378/3 Miedzyboréw 0,00 3,12 dachbud. | 454, 0,00 0,00

mieszk.

129 Miedzyborow 3,00 tréjfazowa | dach bud. mieszk. 0,00 0,00 0,00
278/9 Sade Budy 0,00 3,12 dachbud. | 454, 0,00 0,00

mieszk.

253/4 Sade Budy 2,00 jednofazowa | dach bud. mieszk. 0,00 0,00 0,00
253/5 Sade Budy 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 13,00 0,00
806/4 Sade Budy 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 0,00 0,00
59/11 Sade Budy 0,00 3,12 dachbud. 1 55 0,00 0,00

mieszk.

59/12 Sade Budy 0,00 312 | dachbud | 55, 0,00 0,00

mieszk.

349/4 Sade Budy 0,00 312 | dachbud | 55, 0,00 0,00

mieszk.
313/31 Sade Budy 0,00 3,12 dachbud. 1 55 0,00 0,00
mieszk.
.. . dach bud.

30 Sade Budy 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 5,20 mieszk 500 | 0,00 0,00
172/20 Sade Budy 0,00 0,00 16,00 0,00
313/34 Sade Budy 0,00 3,12 dachbud. 1 55 0,00 0,00

mieszk.

69/20 Sade Budy 0,00 3,12 dachbud. 1 55 0,00 0,00

mieszk.

81/5 Sade Budy 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 0,00 0,00
188/6 Sade Budy 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 16,00 0,00
129/10 Sade Budy 0,00 3,12 dachbud. 1 55 0,00 0,00

mieszk.
172/11 Sade Budy 0,00 3,12 dachbud. 1 55 0,00 0,00
mieszk.

76/3 Sade Budy 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 0,00 0,00
293/4 Sade Budy 0,00 312 | dachbud |55, 0,00 0,00

mieszk.
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209/2 Sade Budy 0,00 3,12 dachbud. | 454, 0,00 0,00
mieszk.
186/7 Sade Budy 0,00 0,00 0,00 10,00
806/7 Sade Budy 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 16,00 0,00
270/4 Sade Budy 0,00 312 | dachbud | 55 0,00 0,00
mieszk.
172/23 Sade Budy 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 0,00 0,00
309/33 Sade Budy 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 0,00 0,00
246/5 Sade Budy 0,00 3,12 | dachbud |55, 0,00 0,00
mieszk.
807/5 Stare Budy 0,00 0,00 13,00 0,00
630/1 Stare Budy 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 0,00 0,00
628/2 Stare Budy 3,00 jednofazowa | dach bud. mieszk. 0,00 20,00 0,00
638/1 Stare Budy 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 0,00 0,00
383/4 Stare Budy 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 0,00 0,00
807/7 Stare Budy 5,00 tréjfazowa | dach bud. mieszk. | 3,12 df:izsbztd' 0,00 0,00
486/6 Stare Budy 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 13,00 0,00
749/3 Stare Budy 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 13,00 0,00
753/4 Stare Budy 3,00 tréjfazowa dach bud. gosp. 0,00 0,00 0,00
683 Stare Budy 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 16,00 0,00
8 Stare Budy 3,00 tréjfazowa | dach bud. mieszk. | 3,12 d;cizsb;l’(d' 300 13,00 0,00
435/9 Stare Budy 5,00 tréjfazowa grunt 0,00 16,00 0,00
356/1 Stare Budy 0,00 0,00 13,00 0,00
348/1 Stare Budy 0,00 0,00 13,00 0,00
356/2 Stare Budy 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 13,00 0,00
362/3 Stare Budy 0,00 0,00 13,00 0,00
345/2 Stare Budy 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 13,00 0,00
464/2 Stare Budy 0,00 3,12 | dachbud g5, 0,00 0,00
mieszk.
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464/1 Stare Budy 0,00 3,12 dachbud. | 454, 0,00 0,00
mieszk.
89/3 Stare Budy 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 20,00 0,00
486/10 Stare Budy 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 0,00 0,00
647/3 Stare Budy 0,00 312 | dachbud | 55 0,00 0,00
mieszk.
105/2 Stare Budy 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 13,00 0,00
105/3 Stare Budy 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 13,00 0,00
538/13 Stare Budy 0,00 3,12 dachbud. 1 55 0,00 0,00
mieszk.
630/2 Stare Budy 2,00 jednofazowa | dach bud. mieszk. 0,00 0,00 0,00
158 Stare Budy 0,00 0,00 13,00 0,00
808/4 Stare Budy 0,00 3,12 dachbud. | 55 0,00 0,00
mieszk.
438/1 Chylice-Kolonia 13,00 tréjfazowa | bud. uzytecz. publ. 0,00 0,00 0,00
Chylice-Kolonia 13,00 tréjfazowa | bud. uzytecz. publ. 0,00 2,00 0,00 3001
438/2
Chylice-Kolonia 0,00 bud. uzytecz. publ. 0,00 2,00 0,00 3001
171/20,
172/21, Chylice 40,00 tréjfazowa | bud. uzytecz. publ. 0,00 20,00 0,00 750 |
173/20, 174/20
276 Jaktoréw 17,00 tréjfazowa | bud. uzytecz. publ. 0,00 2,00 0,00 3001
275/4 Jaktorow 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk. 0,00 0,00 0,00
275/4 Jaktoréow 13,00 tréjfazowa | bud. uzytecz. publ. 0,00 30,00 0,00
78/1,73,72/5 Bieganow 34,00 trojfazowa | bud. uzytecz. publ. 0,00 20,00 0,00 750 |
496/1 Miedzyborow 14,00 tréjfazowa | bud. uzytecz. publ. 0,00 20,00 0,00 7501
767 Miedzyborow 14,00 tréjfazowa | bud. uzytecz. publ. 0,00 0,00 0,00
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322/1 Jaktorow 6,00 tréjfazowa | bud. uzytecz. publ. 0,00 2,00 0,00 3001
Jaktoréow 0,00 0,00 2,00 0,00 300 |
477 Miedzyborow 0,00 bud. uzytecz. publ. 0,00 2,00 0,00 3001
bud.
Budy Michatowskie 5,00 tréjfazowa | bud. uzytecz. publ. 5,20 uzytecz. 500 | 0,00 0,00 500 |
publ.
419 bud.
Budy Michatowskie 0,00 bud. uzytecz. publ. 5,20 uzytecz. 5001 0,00 0,00 500 |
publ.
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Zestawienie instalacje fotowoltaiczne
. L Moc . o .
nr ewid. dz. Miejscowosc fotowoltaika . rodzaju lokalizacja |r.15tala.c1|
(obreb) instalacji fotowoltaiczne;j
(kw)
180/6 Biegandéw 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
80/2 Biegandéw 3,00 trojfazowa dach bud. mieszk.
95/5 Biegandw 3,00 tréjfazowa dach bud. gosp.
99/11 Bieganow 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
9/2 Bieganow 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
71/1 Biegandéw 3,00 trojfazowa dach bud. mieszk.
190/3, 190/8 Biegandéw 5,00 trojfazowa dach bud. mieszk.
161/6 Bieganow 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
362 Bieganow 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
397/9, 397/10 Budy Grzybek 3,00 trojfazowa dach bud. mieszk.
397/21 Budy Grzybek 3,00 trojfazowa dach bud. mieszk.
509/2 Budy Grzybek 3,00 trojfazowa dach bud. mieszk.
509/12 Budy Grzybek 3,00 trojfazowa dach bud. gosp.
104/9 Budy Grzybek 5,00 trojfazowa dach bud. mieszk.
451/14 Budy Grzybek 5,00 tréojfazowa dach bud. mieszk.
450/15 Budy Grzybek 5,00 trojfazowa dach bud. mieszk.
450/8 Budy Grzybek 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
907/3 Budy Grzybek 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
446/9 Budy Grzybek 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
400/27 Budy Grzybek 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
269 Budy Grzybek 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
248/3 Budy Grzybek 2,00 jednofazowa dach bud. mieszk.
104/3 Budy Grzybek 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
303 Budy Grzybek 3,00 tréojfazowa dach bud. mieszk.
434/4 Budy Grzybek 5,00 tréjfazowa dach bud. gosp.
86/8 Budy Grzybek 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
272/5 Budy Grzybek 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
99/12 Budy Grzybek 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
464/4 Budy Grzybek 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
900/4 Budy Grzybek 5,00 tréojfazowa dach bud. mieszk.
641/7 Budy Grzybek 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
446/7 Budy Grzybek 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
179 Budy Grzybek 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
725/4 Budy Grzybek 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
405 Budy Michatowskie 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
9 Budy Michatowskie 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
714,2 Budy Zosine 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
459/18 Budy Zosine 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
347 Budy Zosine 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
137/2 Chylice 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
151/1 Chylice 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
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226/4, 227/3 Chylice 3,00 trojfazowa dach bud. mieszk.
157/17 Chylice 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
466/1 Chylice 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
397 Chylice 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
173/15, 174/8 Chylice 3,00 trojfazowa dach bud. mieszk.
330/4, 330/5 Chylice 5,00 trojfazowa dach bud. mieszk.
172/14, 173/7 Chylice 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
333/4 Chylice 5,00 trojfazowa dach bud. mieszk.
351/1 Chylice 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
23/11 Chylice 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
137/6 Chylice 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
137/10 Chylice 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
92/7 Chylice 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
96/6 Chylice 3,00 trojfazowa dach bud. mieszk.
423,424, 425 Chylice 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
455/4 Chylice 5,00 trojfazowa dach bud. mieszk.
451 Chylice 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
137/7 Chylice 3,00 tréojfazowa dach bud. mieszk.
280/2, 280/8 Chylice-Kolonia 3,00 trojfazowa dach bud. mieszk.
339/5 Chylice-Kolonia 3,00 trojfazowa dach bud. mieszk.
177 Chylice-Kolonia 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
450 Chylice-Kolonia 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
460 Chylice-Kolonia 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
478 Chylice-Kolonia 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
280/10 Chylice-Kolonia 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
305 Chylice-Kolonia 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
328/2 Chylice-Kolonia 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
339/2 Chylice-Kolonia 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
327 Chylice-Kolonia 3,00 tréojfazowa dach bud. mieszk.
83/1 Chyliczki 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
150/2 Grady 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
71/3 Grady 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
34/1 Henryszew 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
191/25 Henryszew 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
89/1 Henryszew 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
91/8 Henryszew 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
85/4 Henryszew 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
155/16 Henryszew 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
94/14 Henryszew 2,00 jednofazowa dach bud. mieszk.
149/2 Henryszew 3,00 trojfazowa dach bud. mieszk.
165/5 Henryszew 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
161/11 Henryszew 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
111/23 Henryszew 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
191/38 Henryszew 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.

150/5, 150/6 Jaktorow 5,00 trojfazowa dach bud. gosp.
104/3, 105/7 Jaktorow 5,00 trojfazowa dach bud. mieszk.
97/6, 98/5 Jaktorow 3,00 trojfazowa dach bud. mieszk.

280/1 Jaktorow 2,00 jednofazowa dach bud. gosp.
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283/1 Jaktoréow 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
234/1 Jaktoréw 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
578/25 Jaktoréw 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
265/31 Jaktoréow 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.

605 Jaktoréw 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
583/2 Jaktorow 3,00 trojfazowa dach bud. mieszk.
283/3 Jaktorow 3,00 trojfazowa dach bud. mieszk.

265/22 Jaktorow 3,00 trojfazowa dach bud. mieszk.
254/2 Jaktorow 5,00 trojfazowa dach bud. mieszk.
73/8 Jaktorow 3,00 trojfazowa dach bud. mieszk.
75/1 Jaktoréw 2,00 jednofazowa dach bud. mieszk.
190/8 Jaktoréw-Kolonia 2,00 jednofazowa dach bud. mieszk.
159/1 Jaktoréw-Kolonia 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
160/1 Jaktoréw-Kolonia 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
349/1 Jaktoréw-Kolonia 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
84/6 Jaktoréw-Kolonia 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
223/6 Jaktoréw-Kolonia 3,00 tréjfazowa dach bud. gosp.
235/3 Jaktoréw-Kolonia 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
190/22 Jaktoréw-Kolonia 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
115/2 Miedzyboréow 5,00 trojfazowa dach bud. mieszk.

157 Miedzyboréw 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
23 Miedzyboréw 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
159 Miedzyboréw 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
335 Miedzyboréw 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
377 Miedzyboréw 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
378/4 Miedzyboréw 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
472/3 Miedzyboréw 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
128 Miedzyboréow 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
487 Miedzyboréow 3,00 tréojfazowa dach bud. mieszk.
509 Miedzyboréow 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
129 Miedzyboréow 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
253/4 Sade Budy 2,00 jednofazowa dach bud. mieszk.
253/5 Sade Budy 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
806/4 Sade Budy 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
30 Sade Budy 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
81/5 Sade Budy 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
188/6 Sade Budy 3,00 trojfazowa dach bud. mieszk.
76/3 Sade Budy 5,00 trojfazowa dach bud. mieszk.
806/7 Sade Budy 3,00 trojfazowa dach bud. mieszk.

172/23 Sade Budy 5,00 trojfazowa dach bud. mieszk.
309/33 Sade Budy 5,00 trojfazowa dach bud. mieszk.
630/1 Stare Budy 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
628/2 Stare Budy 3,00 jednofazowa dach bud. mieszk.
638/1 Stare Budy 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
383/4 Stare Budy 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
807/7 Stare Budy 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
486/6 Stare Budy 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
749/3 Stare Budy 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
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753/4 Stare Budy 3,00 tréjfazowa dach bud. gosp.
683 Stare Budy 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
8 Stare Budy 3,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
435/9 Stare Budy 5,00 trojfazowa grunt
356/2 Stare Budy 3,00 trojfazowa dach bud. mieszk.
345/2 Stare Budy 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
89/3 Stare Budy 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
486/10 Stare Budy 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
105/2 Stare Budy 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
105/3 Stare Budy 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
630/2 Stare Budy 2,00 jednofazowa dach bud. mieszk.
438/1 Chylice-Kolonia 13,00 tréjfazowa bud. uzytecz. publ.
438/2 Chylice-Kolonia 13,00 tréjfazowa bud. uzytecz. publ.
171/20, 172/21, . . .
173/20, 174/20 Chylice 40,00 tréjfazowa bud. uzytecz. publ.
276 Jaktorow 17,00 tréjfazowa bud. uzytecz. publ.
275/4 Jaktoréw 5,00 tréjfazowa dach bud. mieszk.
275/4 Jaktorow 13,00 tréjfazowa bud. uzytecz. publ.
78/1, 73, 72/5 Biegandw 34,00 tréjfazowa bud. uzytecz. publ.
496/1 Miedzyboréw 14,00 tréjfazowa bud. uzytecz. publ.
767 Miedzyboréw 14,00 tréjfazowa bud. uzytecz. publ.
322/1 Jaktoréw 6,00 tréjfazowa bud. uzytecz. publ.
419 Budy Michatowskie 5,00 tréjfazowa bud. uzytecz. publ.
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Zestawienie instalacji solarnych
Moc .
. Miejscowosé kolektory lokalizacja .
nr ewid. dz. kolektoréw Zasobnik
(obreb) stoneczne stonecznych
(kw)
94/13 Biegandéw 3,12 dach bud. mieszk. 300 |
94/15 Biegandw 3,12 dach bud. mieszk. 300 |
182/9 Biegandw 3,12 dach bud. mieszk. 300 |
397/8 Budy Grzybek 3,12 dach bud. mieszk. 300 |
132/4 Budy Grzybek 3,12 dach bud. mieszk. 300 |
135/4 Budy Grzybek 3,12 dach bud. mieszk. 300 |
131/1 Budy Grzybek 3,12 dach bud. mieszk.
104/9 Budy Grzybek 3,12 dach bud. mieszk. 3001
450/12 Budy Grzybek 4,16 dach bud. mieszk. 400 |
171/2 Budy Grzybek 5,20 dach bud. mieszk. 500 |
104/3 Budy Grzybek 3,12 dach bud. mieszk. 3001
549/2 Budy Grzybek 3,12 dach bud. mieszk. 300 |
248/2 Budy Grzybek 3,12 dach bud. mieszk.
569/9 Budy Grzybek 3,12 dach bud. mieszk. 300 |
438/3 Budy Grzybek 3,12 dach bud. mieszk. 300 |
86/8 Budy Grzybek 3,12 dach bud. mieszk. 300 |
731 Budy Grzybek 4,16 dach bud. mieszk. 400 |
110/4 Budy Grzybek 3,12 dach bud. mieszk. 3001
527/10 Budy Grzybek 3,12 dach bud. mieszk. 3001
900/4 Budy Grzybek 3,12 dach bud. mieszk. 3001
179 Budy Grzybek 3,12 dach bud. mieszk. 3001
712/5 Budy Zosine 3,12 dach bud. mieszk. 3001
393/10 Budy Zosine 3,12 dach bud. mieszk. 3001
714,2 Budy Zosine 3,12 dach bud. mieszk.
459/13 Budy Zosine 3,12 dach bud. mieszk. 3001
488/1 Budy Zosine 3,12 dach bud. mieszk. 3001
459/12 Budy Zosine 3,12 dach bud. mieszk. 3001
155/36 Chylice 3,12 dach bud. mieszk. 300 |
477/8 Chylice 3,12 dach bud. mieszk. 300 |
173/18, 174/13 Chylice 4,16 dach bud. mieszk. 400 |
93/30 Chylice 3,12 dach bud. mieszk. 3001
333/1 Chylice 4,16 dach bud. mieszk. 400 |
313/4 Chylice 3,12 dach bud. mieszk.
96/4 Chylice 3,12 dach bud. mieszk. 3001
152/1 Chylice-Kolonia 3,12 dach bud. mieszk. 300 |
361/4 Chylice-Kolonia 4,16 dach bud. mieszk. 400 |
331/4 Chylice-Kolonia 5,20 dach bud. mieszk. 500 |
199/1 Chylice-Kolonia 3,12 dach bud. mieszk. 3001
474 Chylice-Kolonia 3,12 dach bud. mieszk. 3001
328/1 Chylice-Kolonia 3,12 dach bud. mieszk. 3001
69/3 Chyliczki 3,12 dach bud. mieszk. 3001
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81 Grady 3,12 dach bud. mieszk. 3001
80 Grady 3,12 dach bud. mieszk. 3001
49 Grady 3,12 dach bud. mieszk. 3001

150/2 Grady 4,16 dach bud. mieszk.
3/1, 150/4 Grady 3,12 dach bud. mieszk. 300 |
41/4 Grady 3,12 dach bud. mieszk. 300 |
27 Henryszew 4,16 dach bud. mieszk. 400 |
236 Henryszew 3,12 dach bud. mieszk. 3001
188 Henryszew 3,12 dach bud. mieszk. 3001
185/10 Henryszew 3,12 dach bud. mieszk. 300 |
185/16 Henryszew 3,12 dach bud. mieszk. 300 |

73/14 Henryszew 3,12 dach bud. mieszk.
115/8 Henryszew 3,12 dach bud. mieszk. 300 |
94/14 Henryszew 3,12 dach bud. mieszk. 3001
92/7 Henryszew 3,12 dach bud. mieszk. 300 |
111/17 Henryszew 3,12 dach bud. mieszk. 300 |
186/50 Henryszew 3,12 dach bud. mieszk. 3001
111/23 Henryszew 4,16 dach bud. mieszk. 400 |
148/3 Jaktorow 3,12 dach bud. mieszk. 3001
165/2 Jaktorow 3,12 dach bud. mieszk. 3001
256/1 Jaktorow 3,12 dach bud. mieszk. 3001

265/80 Jaktoréw 3,12 dach bud. mieszk.

578/25 Jaktorow 3,12 dach bud. mieszk. 3001

578/12 Jaktoréow 3,12 dach bud. mieszk. 300 |
605 Jaktoréw 3,12 dach bud. mieszk. 3001

265/12 Jaktorow 3,12 dach bud. mieszk. 300 |

312/16, 303/5 Jaktorow 3,12 dach bud. mieszk. 300 |
155/4 Jaktorow 4,16 dach bud. mieszk. 400 |
578/17 Jaktorow 3,12 dach bud. mieszk. 300 |
92/3 Jaktoréw-Kolonia 3,12 dach bud. mieszk. 3001
98/16 Jaktoréw-Kolonia 3,12 dach bud. mieszk. 3001
236/6 Jaktoréw-Kolonia 3,12 dach bud. mieszk. 3001
349/1 Jaktoréw-Kolonia 3,12 dach bud. mieszk. 3001
84/6 Jaktoréw-Kolonia 3,12 dach bud. mieszk. 3001
223/6 Jaktoréw-Kolonia 3,12 dach bud. mieszk. 3001
235/3 Jaktoréw-Kolonia 3,12 dach bud. mieszk. 3001
198/4 Jaktoréw-Kolonia 3,12 dach bud. mieszk. 3001
94/7 Jaktoréw-Kolonia 4,16 dach bud. mieszk. 400 |
85/9 Mariampol 5,20 dach bud. mieszk. 500 |
53 Mariampol 3,12 dach bud. mieszk. 3001
335 Miedzyboréw 3,12 dach bud. mieszk. 3001
422/3,422/4 Miedzyboréw 3,12 dach bud. mieszk. 3001
168/1 Miedzyboréw 3,12 dach bud. mieszk. 3001
426 Miedzyboréw 3,12 dach bud. mieszk. 3001
378/3 Miedzyboréw 3,12 dach bud. mieszk. 3001
278/9 Sade Budy 3,12 dach bud. mieszk. 3001
59/11 Sade Budy 3,12 dach bud. mieszk. 3001
59/12 Sade Budy 3,12 dach bud. mieszk. 3001
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349/4 Sade Budy 3,12 dach bud. mieszk. 3001
313/31 Sade Budy 3,12 dach bud. mieszk. 3001

30 Sade Budy 5,20 dach bud. mieszk. 500 |
313/34 Sade Budy 3,12 dach bud. mieszk. 3001
69/20 Sade Budy 3,12 dach bud. mieszk. 300 |
129/10 Sade Budy 3,12 dach bud. mieszk. 3001
172/11 Sade Budy 3,12 dach bud. mieszk. 300 |
293/4 Sade Budy 3,12 dach bud. mieszk. 3001
209/2 Sade Budy 3,12 dach bud. mieszk. 3001
270/4 Sade Budy 3,12 dach bud. mieszk. 3001
246/5 Sade Budy 3,12 dach bud. mieszk. 3001
807/7 Stare Budy 3,12 dach bud. mieszk.

8 Stare Budy 3,12 dach bud. mieszk. 3001
464/2 Stare Budy 3,12 dach bud. mieszk. 300 |
464/1 Stare Budy 3,12 dach bud. mieszk. 3001
647/3 Stare Budy 3,12 dach bud. mieszk. 3001
538/13 Stare Budy 3,12 dach bud. mieszk. 3001
808/4 Stare Budy 3,12 dach bud. mieszk. 3001

Budy Michatowskie 5,20 dach b:iio‘l‘zytecz' 500
415 dach bud. uzytecz.
Budy Michatowskie 5,20 500 |

publ.
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Instalacje pomp ciepta
Zasobnik
Moc Moc pompy | (jezeli brak energia
. ., powietrzn ciepta z wartosci to cieplna z
nr ewid. dz. Miejscowosc e pompy | wymiennikie nalezy pompy
(obreb) . , .
ciepta m gruntowym | dobraé na ciepta na
(kW) (kW) etapie potrzeby
projektu)
180/6 Biegandéw 13,00 0,00 coicwu
80/2 Biegandéw 13,00 0,00 coicwu
99/11 Biegandw 0,00 17,00 coicwu
9/2 Biegandw 16,00 0,00 coicwu
190/3, 190/8 Biegandéw 0,00 10,00 coicwu
161/6 Biegandw 13,00 0,00 coicwu
362 Biegandéw 2,00 0,00 300 cwu
182/5 Biegandw 0,00 14,00 coicwu
451/14 Budy Grzybek 0,00 10,00 coicwu
907/3 Budy Grzybek 30,00 0,00 coicwu
446/9 Budy Grzybek 13,00 0,00 coicwu
400/27 Budy Grzybek 13,00 0,00 coicwu
248/3 Budy Grzybek 0,00 10,00 coicwu
248/2 Budy Grzybek 16,00 0,00 coicwu
303 Budy Grzybek 20,00 0,00 coicwu
434/4 Budy Grzybek 13,00 0,00 coicwu
641/7 Budy Grzybek 2,00 0,00 3001 cwu
446/7 Budy Grzybek 20,00 0,00 coicwu
202/3 Budy Grzybek 2,00 0,00 3001 cwu
Bud .

9 Michaio\‘;/skie 0,00 17,00 coicwu
393/8 Budy Zosine 10,00 0,00 coicwu
151/1 Chylice 13,00 0,00 coicwu

226/4,227/3 Chylice 16,00 0,00 coicwu
157/17 Chylice 13,00 0,00 coicwu
466/1 Chylice 16,00 0,00 coicwu
397 Chylice 30,00 0,00 coicwu
173/15, 174/8 Chylice 13,00 0,00 coicwu
333/4 Chylice 13,00 0,00 coicwu
137/10 Chylice 16,00 0,00 coicwu
313/4 Chylice 13,00 0,00 coicwu

92/7 Chylice 2,00 0,00 300 | cwu
280/2, 280/8 Chylice-Kolonia 0,00 10,00 coicwu
177 Chylice-Kolonia 13,00 0,00 coicwu

172 Chylice-Kolonia 4,00 0,00 cwu

478 Chylice-Kolonia 2,00 0,00 2001 cwu
328/2 Chylice-Kolonia 16,00 0,00 coicwu
327 Chylice-Kolonia 16,00 0,00 coicwu
83/1 Chyliczki 0,00 14,00 coicwu
71/3 Grady 16,00 0,00 coicwu
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34/1 Henryszew 0,00 17,00 coicwu
191/25 Henryszew 0,00 20,00 coicwu
185/16 Henryszew 0,00 10,00 3001 coicwu
91/8 Henryszew 16,00 0,00 coicwu
85/4 Henryszew 16,00 0,00 coicwu
186/48 Henryszew 13,00 0,00 coicwu
149/4 Henryszew 13,00 0,00 coicwu
149/3 Henryszew 13,00 0,00 coicwu
149/2 Henryszew 0,00 10,00 coicwu
165/5 Henryszew 16,00 0,00 coicwu
150/5, 150/6 Jaktorow 16,00 0,00 coicwu
104/3, 105/7 Jaktorow 13,00 0,00 coicwu
283/1 Jaktorow 16,00 0,00 coicwu
311/17 Jaktoréw 0,00 10,00 coicwu
265/80 Jaktoréw 16,00 0,00 coicwu
234/1 Jaktoréow 16,00 0,00 coicwu
283/3 Jaktorow 16,00 0,00 coicwu
265/22 Jaktoréw 0,00 17,00 coicwu
254/2 Jaktoréow 20,00 0,00 coicwu
265/10 Jaktoréw 20,00 0,00 coicwu
159/1 Jaktoréw-Kolonia 0,00 14,00 coicwu
160/1 Jaktoréw-Kolonia 0,00 14,00 coicwu
115/2 Miedzyboréw 16,00 0,00 coicwu
157 Miedzyboréw 20,00 0,00 coicwu
23 Miedzyboréw 0,00 14,00 coicwu
159 Miedzyboréw 0,00 14,00 coicwu
281 Miedzyboréw 20,00 0,00 coicwu
378/4 Miedzyboréw 0,00 30,00 coicwu
472/3 Miedzyboréw 16,00 0,00 coicwu
487 Miedzyboréw 0,00 10,00 coicwu
253/5 Sade Budy 13,00 0,00 coicwu
172/20 Sade Budy 16,00 0,00 coicwu
188/6 Sade Budy 16,00 0,00 coicwu
186/7 Sade Budy 0,00 10,00 coicwu
806/7 Sade Budy 16,00 0,00 coicwu
807/5 Stare Budy 13,00 0,00 coicwu
628/2 Stare Budy 20,00 0,00 coicwu
486/6 Stare Budy 13,00 0,00 coicwu
749/3 Stare Budy 13,00 0,00 coicwu
683 Stare Budy 16,00 0,00 coicwu
8 Stare Budy 13,00 0,00 3001 coicwu
435/9 Stare Budy 16,00 0,00 coicwu
356/1 Stare Budy 13,00 0,00 coicwu
348/1 Stare Budy 13,00 0,00 coicwu
356/2 Stare Budy 13,00 0,00 coicwu
362/3 Stare Budy 13,00 0,00 coicwu
345/2 Stare Budy 13,00 0,00 coicwu
89/3 Stare Budy 20,00 0,00 coicwu
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105/2 Stare Budy 13,00 0,00 coicwu
105/3 Stare Budy 13,00 0,00 coicwu
158 Stare Budy 13,00 0,00 coicwu
Chylice-Kolonia 2,00 0,00 3001 cwu
438/2
Chylice-Kolonia 2,00 0,00 3001 cwu
171/20, 172/21, .
173/20, 174/20 Chylice 20,00 0,00 750 | cwu
276 Jaktorow 2,00 0,00 3001 cwu
275/4 Jaktorow 30,00 0,00 coicwu
78/1, 73, 72/5 Biegandw 20,00 0,00 750 | cwu
496/1 Miedzyboréw 20,00 0,00 750 | cwu
322/1 Jaktoréw 2,00 0,00 3001 cwu
Jaktoréw 2,00 0,00 3001 cwu
477 Miedzyboréow 2,00 0,00 3001 cwu
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Kody zaméwienia wg CPV

09331100-9
09331200-0
09332000-5
45231100-6
45231110-9
45251250-8
45261215-4
45262220-9
45300000-0
45311100-1
45311200-2
45312310-3
45315100-9
45315300-1
45315600-4
45330000-9
45331000-6
71000000-8
71314100-3
71320000-7
71322200-3
71321200-6

Kolektory stoneczne do produkcji ciepta

Stoneczne moduty fotoelektryczne

Instalacje stoneczne

Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow

Roboty budowlane w zakresie lokalnych zaktadéw grzewczych
Pokrywanie dachéw panelami ogniw stonecznych

Wiercenie studni wodnych

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Ochrona odgromowa

Instalacyjne roboty elektrotechniczne

Instalacje zasilania elektrycznego

Instalacje niskiego napiecia

Roboty instalacji wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych
Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
Ustugi elektryczne

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Ustugi projektowania rurociggow

Ustugi projektowania systeméw grzewczych
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Wykaz skrotow i objasnien pojec uzytych w tekscie

Zamawiajacy — jednostka samorzadu terytorialnego — Gmina Jaktoréow , ul. Warszawska 33,
96 — 313 Jaktorow

Nadzér Inwestorski — osoby fizyczne lub prawne upowaznione przez Zamawiajacego do
kontroli i odbierania dokumentacji oraz dostawy, montazy i robét budowlanych, w zakresie
wskazanym umowag z Zamawiajgcym.

Wykonawca - podmiot prawny, wytoniony w wyniku postepowania przetargowego w
oparciu o ustawe Prawo zamdwien publicznych. Na etapie poczatkowym Wykonawca
zrealizuje prace projektowe, nastepnie zajmie sie ich wdrozeniem, wykonaniem a takze
dostarczeniem poszczegdlnych elementéw systemu w warunkach umowy pomiedzy
Wykonawcg, a Zamawiajgcym.

Umowa — umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia na podstawie, ktdrej zostanie
ogtoszony przetarg

IRIESD — Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

OSD — Operator Sieci Dystrybucyjnej

Uzytkownik — wiasciciel/le nieruchomosci, na ktérych bedzie realizowane zadanie
inwestycyjne

Komisja odbiorowa — zesp6t odbierajgcy roboty wyznaczony przez Zamawiajgcego
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OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego sg wymagania i wytyczne
dotyczace wykonania dokumentacji projektowej oraz kompleksowego wykonania zadania
inwestycyjnego pt. ,,Odnawialne Zrédta Energii w Gminie Jaktoréw”. Zadanie polega na
zaprojektowaniu i zrealizowaniu dostawy, montazu i uruchomieniu:

— 159 instalacji fotowoltaicznych o mocy sumarycznej nie mniejszej niz 0,729 MWp,

— 109 instalacji kolektorow (ptaskich) stonecznych o mocy sumarycznej nie mniejszej

niz 0,3629 MW,

— 100 instalacji pomp ciepta o sumarycznej mocy nie mniejszej niz 1,383 MW.
Szczegbdtowe dane instalacji o rozmiarze i w lokalizacji wskazano w zestawieniu na stronach
2-23. Przedmiotowe instalacja bedzie produkowata energie cieplng oraz elektryczng (w
zaleznosci od wariantu) na potrzeby wtasne (nie komercyjne).

Poszczegdlne instalacje zostaty tak dobrane, aby produkcja energii z nich nie przewyzszata
rocznego zapotrzebowania na energie elektryczng lub cieplng w budynku.

Niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy jest wykonany w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129) i jest
stosowany jako dokument w postepowaniu przetargowym.

Program stuzy ustaleniu planowanych kosztéw prac projektowych, dostawy, montazu i
robét budowlanych, daje wytyczne do sporzadzenia dokumentacji projektowej oraz
stanowi podstawe do sporzgdzenia ofert przez Wykonawcow. Oferta dostarczona przez
Wykonawce powinna obejmowac catos¢ zadania, tj. wykonanie projektu oraz wszystkie
dostawy i ustugi konieczne do przeprowadzenia przedsiewziecia az do momentu
przekazania Zamawiajgcemu do uzytkowania. Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszym
Programem funkcjonalno-uzytkowym. Wykonawca w swoim zakresie ujmie takze te
prace dodatkowe i elementy instalacji, ktére nie zostaty wyszczegdlnione, lecz s3
niezbedne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego dziatania oraz wymaganych
prac  konserwacyjnych, jak réwniez dla uzyskania gwarancji sprawnego i

bezawaryjnego dziatania.
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1. Opis stanu istniejgcego

1.1. Parametry wielkosci obiektu

Przedmiotowe instalacje bedg montowane na budynkach mieszkalnych, gospodarczych,

gruncie oraz na budynkach uzytecznosci publicznej w Gminie Jaktorow.

1.2. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja jest prowadzona w Gminie Jaktoréw, numery dziatek obiektow znajdujg sie w
zestawieniu lokalizacji na str. 2-23. Ponizsza mapa ma charakter pogladowy i wskazuje
obszar prowadzenia zadania inwestycyjnego.
.

.f’
D béwka
'\\.\'rtolduw

Mézell"‘
i zerka

PRG:Granice gmin
Jaktorow, gmina

Dnl ew\p I
r|ta Iowki'lutki

. ns
Henisr SRilfAsil

strona |30



* %t

Fund UniaE jsk **ox
Europejskie Mazowsze, ‘el

Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego

* ok

2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektéw lub

zakres robot budowlanych

2.1. Wymagania ogdlne

Przedmiot zamodwienia winien by¢ zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowigzujgcym

stanem prawnym, normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem

zasady nalezytej starannosci.

Przedmiot zamdwienia powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepiséw w

zakresie bezpieczeAstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, przepisow BHP,

ochrony zdrowia i Srodowiska oraz bezpieczenstwa uzytkowania.

Wybudowane instalacje oraz towarzyszgce obiekty powinny mieé trwatg i niezawodng

konstrukcje. Wszystkie zastosowane przy realizacji zamdwienia materiaty muszg by¢

fabrycznie nowe i posiadac niezbedne certyfikaty.

Zastosowana technologia, jak i jej poszczegblne elementy powinny by¢ sprawdzone w

praktyce eksploatacyjnej. Do zadan Wykonawcy nalezy wykonanie badan i sprawdzen

obligatoryjnych w Swietle obowigzujgcych przepiséw prawa oraz ochrony mienia w obrebie
terenu budowy.

W trakcie realizacji zamowienia do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zrealizowanie inwestycji

wtasnym staraniem i na swoj koszt oraz zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczegdlnosci:

1) stosowanie wytgcznie materiatdbw odpowiedniej jakosci dopuszczonych do obrotu i
stosowania zgodnie z Ustawg Prawo budowlane oraz koordynacja robot branzowych
wykonywanych na obiekcie

2) zapewnienie dostaw materiatow i urzadzen

3) wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych zawartymi w niniejszym programie oraz
stosownymi przepisami: pomiaréw, badan, préb oraz rozruchéw

4) udziat we wszelkich odbiorach

5) wyptata odszkodowan za zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie

przeprowadzania prac wtascicielom dziatek, na ktérych prowadzone te roboty
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6) naprawa lub pokrycie kosztéw napraw uszkodzonych przez Wykonawce drég, chodnikéw,
ogrodzen, mostkdw, urzadzen melioracyjnych i innych urzadzen oraz sieci technicznych

7) zapewnienie wymaganych nadzoréw specjalistycznych, w tym konserwatorskich,
archeologicznych, dendrologicznych lub innych wymaganych stosownymi przepisami

8) pokrycie kosztéw zwigzanych z zajeciem terenu na czas prowadzenia dostawy, montazu i
robét budowlanych, w tym optat za zajecia paséw drogowych i innych terendw jezeli bedzie
to konieczne

9) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy przez caty okres jej trwania jesli jest wymagana.

2.2. Dokumentacja projektowa
Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty
niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia, a takze informacje i dokumenty niezbedne
do zaprojektowania dostawy, montazu i robdét budowlanych bedacych przedmiotem
zamowienia.
Wykonawca w ramach zadania opracuje dokumentacje projektowg zgodng z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz.U. z
2013 r. poz. 1129
Wykonawca w razie potrzeby zapewnieni nadzér autorski przez caty okres trwania
inwestycji realizowanej na podstawie sporzgdzonej dokumentacji.
Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére dokumenty byty poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub wymagajg uzgodnienia przez wtasciwe instytucje,
to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktéry odmoéwi zatwierdzenia w kazdym przypadku,
kiedy stwierdzi, ze dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan kontraktu.
Wykonawca w szczegdlnosci uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,

wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektu do eksploataciji.
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Zatwierdzenie wszystkich dokumentéw przez Zamawiajgcego jest warunkiem koniecznym
realizacji zadania inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajgcej z kontraktu.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania technologii réwnowaznych
pod warunkiem, ze nie pogorszg one funkcjonalnosci realizowanej inwestycji i s zgodne z
niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym.

Wykonawca w ramach zadania inwestycyjnego przedtozy Zamawiajgcemu:

= projekt wykonawczy (techniczny) poszczegdlnych instalacji

Zakres prac projektowych dla projektu wykonawczego obejmuje:
» dla instalacji fotowoltaicznych

— inwentaryzacje faktycznego stanu obiektéw (w tym dokonanie oceny stanu
technicznego budynkéw pod katem ich wytrzymatosci na obcigzenie) i terenéw
przeznaczonych do montazu mikroinstalacji,

— cze$é opisowa,

— niezbedne obliczenia techniczne w tym sprawdzenie napie¢ w punkcie MPP dla
taricucha w temperaturze +702C i —252C oraz napiecia tancucha dla obwodu
otwartego w temperaturze —252C. Obliczone parametry powinny spetniaé
wymagania stawiane przez falownik. Dobory zabezpieczen, przewoddw,
osprzetu,

— cze$¢ rysunkowq: schematy, rzuty, rysunki konstrukcji montazowej pod
urzgdzenia w zakresie niezbednym z punktu widzenia realizacji instalacji,

— wypetnione zgtoszenie o przytaczenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej
(PGE Dystrybucja S.A. Oddziat t6dz),

— karty katalogowe gtéwnych urzadzen oraz certyfikaty dopuszczenia do uzytku
zastosowanych komponentow.

Kierunek i kat nachylenia paneli, powinien byé tak dobrany, aby umozliwi¢

optymalng prace uktadow i uzyskanie mozliwie najwiekszej ilosci energii od

nastonecznienia, przy dostepnej powierzchni dachéw. Projekty powinny zawieraé

wpiecie instalacji fotowoltaicznej w istniejgcg instalacje elektroenergetyczna.
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Panele nalezy zamocowac¢ na konstrukcji dedykowanej. Wszelkiego rodzaju

przejscia przez przegrody nalezy uszczelni¢ w sposdb trwaty. Instalacje zlokalizowac

tak, aby byta mozliwos¢ pdzniejszej rozbudowy (zwiekszenia mocy instalacji).

dla instalacji kolektoréw stonecznych

— inwentaryzacje faktycznego stanu obiektéw (w tym dokonanie oceny stanu
technicznego budynkéw pod katem ich wytrzymatosci na obcigzenie)
przeznaczonych do montazu mikroinstalacji,

— czesc¢ opisowa,

— niezbedne obliczenia techniczne, dobory zabezpieczen, przewoddw, osprzetu,

— projekt instalacji zasilania elektrycznego urzadzen wraz z doborem przewodoéw
oraz osprzetu instalacyjnego (m.in. zabezpieczen) oraz AKPIA,

— okredlenie miejsca wifaczenia instalacji kolektoréw stonecznych do
wewnetrznej instalacji cieptej wody uzytkowej,

— czes$¢ rysunkowq: schematy, rzuty, rysunki konstrukcji montazowej pod
urzgdzenia w zakresie niezbednym z punktu widzenia realizacji instalacji,

— karty katalogowe karty katalogowe gtéwnych urzgdzen oraz certyfikaty
dopuszczenia do uzytku zastosowanych komponentéw,

Kierunek i kat nachylenia kolektoréw stonecznych, powinien by¢ tak dobrany, aby

umozliwi¢ optymalng prace uktadéw i uzyskanie mozliwie najwiekszej ilosci energii

w danej lokalizacji. Projekty powinny zawiera¢ sposdb potgczenia z istniejgca

instalacjg zrédta pierwotnego. Kolektory stoneczne zamocowaé na dedykowanej

konstrukcji wsporczej. Wszelkiego rodzaju przejscia przez przegrody nalezy

uszczelnié w sposéb trwaty. Instalacje zlokalizowaé tak, aby byta mozliwosé

pdzniejszej rozbudowy (zwiekszenia mocy instalacji).

dla instalacji pomp ciepta

— inwentaryzacje faktycznego stanu obiektow (pomieszczenia technicznego dla
pompy ciepta)

— czes$é opisowa,

— opis zrédtfa ciepta wraz z doborem podstawowych urzadzen,

— schemat technologiczny wraz ze specyfikacjg techniczng urzadzen,
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— bilans cieplny Zrédta ciepta, wynikajacy z zapotrzebowania ciepta dla budynku,
— projekt dolnego Zzrédfa wraz z pracami odtworzeniowymi dla gruntowej pompy
ciepta; projekt musi zawiera¢ odpowiedni dobér dtugosci sond pionowych,

— projekt podtgczenia pomp ciepfa do instalacji c.o. wraz z doborem zbiornika
buforowego; projekt musi uwzgledniaé parametry istniejgcych instalacji c.o.
oraz wspotprace z istniejgcymi Zrédtami ciepfa,

— projekt podtgczenia pomp ciepta do instalacji c.w.u. wraz z doborem zbiornika
c.w.u., dobdr kabli i zabezpieczen nadpradowych,

— karty katalogowe gtéwnych urzadzen oraz certyfikaty dopuszczenia do uzytku
zastosowanych komponentdw.

Projekty nalezy tak wykonaé, aby instalacje mozina byto wykonaé¢ bez utrudnien dla

mieszkancow. Projekty powinny zawiera¢ wszystkie wymagane prawem oswiadczenia.

2.2.1. Wymagania dla dokumentacji dostarczonej Zamawiajgcemu

Dokumentacja dostarczana Zamawiajgcemu musi zawierac:

=  Tytut dokumentu,

= Nazwe projektu ,Odnawialne Zrédta energii w Gminie Jaktorow” oraz podtytut
okreslajacy przedmiot projektu i lokalizacje np. Budowa instalacji fotowoltaicznej o
mocy 3 kW dla budynku zlokalizowanego na dziatce nr. 0123 w miejscowosci
Jaktorow,

= Date powstania dokumentu,

= Nazwe iadres Wykonawcy oraz nazwiska autoréw dokumentu i ich podpisy,

= (Oznaczenia wymagane dla projektéw realizowanych z funduszy Unii Europejskiej
(uzgodni¢ z Zamawiajgcym),

= Nazwe iadres Zamawiajgcego,

= Adres inwestycji,

= Na poczatku dokumentu spis tresci dokumentu,

* Pod spisem tresci wykaz uzytych skrétéw i oznaczern wraz z objasnieniami (jesli
dotyczy),

= Stopka na kazdej stronie dokumentu z numerem strony
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Zestawienie iloSciowe opracowanej dokumentacji w formie papierowej przedstawiono
ponizej w poszczegdlnych podrozdziatach. Dokumentacje projektows i odbiorowga nalezy
oprawié¢ w oprawe pozwalajgcg na wpiecie w segregator kazdej dokumentacji osobno.

Zamawiajgcy wymaga rowniez przekazania dokumentacji w wersji elektronicznej w

formacie pdf przekazanej na ptycie CD/DVD.

2.2.2. Koncepcja projektowa

Koncepcja projektowa w tym zadaniu nie jest wymagana.

2.2.3. Projekt budowlany

Na podstawie Art. 29 ust. 2 pkt. 15i 16 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.
U. 2017 r. poz. 1332) instalacje fotowoltaiczne o mocy do 40,00 kW, kolektorow
stfonecznych oraz pomp ciepta instalowanych w istniejgcych spetniajgcych wymagania
pomieszczeniach zwolnione sg z obowigzku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.
Jezeli pozwolenie wymagane bedzie odrebnymi przepisami lub ktérys z elementéw
towarzyszacych bedzie wymagat pozwolenia, nalezy uzyskaé prawomocng decyzje do dnia

rozpoczecia prac.
2.2.4. Projekt wykonawczy

Wykonawca opracuje projekt instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz pomp ciepta dla
poszczegdlnych lokalizacji o parametrach (moc dla instalacji PV, mocy dla instalacji solarne;j
oraz mocy dla pomp ciepta) podanych w zestawieniu na stronie 2-23. W przypadku
instalacji fotowoltaicznych dopuszcza sie obnizenie mocy instalacji o nie wiecej niz 2% lub
zwiekszenie o nie wiecej niz 3% w stosunku do zawartych mocy w zestawieniu na str. 2 —. a
w przypadku mocy 40 kW dopuszcza sie obnizenie mocy instalacji o nie wiecej niz 1 % przy
czym obnizona moc zostanie dodana w innej instalacji, tak aby sumaryczna moc wszystkich
instalacji nie moze by¢ nizsza niz 0,729 MWp. Projekt wykonawczy powinien by¢ zgodny z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz.U. z

2013 r. poz. 1129
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W ramach przedmiotu zamoéwienia Wykonawca sporzadzi:

1) Projekt instalacji solarnej w ilosci 3 egz. (w formie utrwalonej na pismie) dla kazdej
instalacji

2) Projekt instalacji pompy ciepta w ilosci 3 egz. (w formie utrwalonej na pismie) dla
kazdej instalacji

3) Projekt instalacji fotowoltaicznej w ilosci 3 egz. (w formie utrwalonej na pismie) dla
kazdej instalacji

Jezeli odrebne procedury urzedowe wymagac bedg wiekszej ilosci kopii (np. uzyskanie

pozwolenia na budowe) wykonawca sporzadzi wymagang ilo$¢ egzemplarzy. Wszystkie

projekty zostang przekazane Zamawiajgcego zbiorczo na ptycie CD/DVD.

2.3. Dostawa, montaz i roboty budowlane
Dostawe, montaz i roboty budowlane nalezy wykonaé¢ na podstawie opracowanej i
zatwierdzonej dokumentacji projektowej, zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego.
Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie instalacji fotowoltaicznych, kolektorow
sfonecznych oraz pomp ciepta o mocach wskazanych w zestawieniu na str. 2-23 na
nieruchomosciach potozonych w Gminie Jaktoréw. W ramach prac Wykonawca réowniez
przytagczy i uruchomi przedmiotowe instalacje oraz przeszkoli Uzytkownikéw w zakresie
obstugi.
W zakres prac wchodzi wykonanie kompletnych mikroinstalacji zgodnie z opracowanag
dokumentacjg projektows, po uzyskaniu uzgodnien i zatwierdzen, wymaganych pozwolen
oraz wiaczenie do istniejgcych instalacji z uwzglednieniem niezbednych prac
towarzyszacych, w tym w szczegdlnosci:

— przygotowanie miejsca pod montaz mikroinstalacji,

— wykonanie przejs¢ w przegrodach wewnetrznych i zewnetrznych budynkow;

— wykonanie i zasypywanie ewentualnych wykopdéw pod przewody;

— zabezpieczenie miejsc przebié i przejsé rur, przewodow elektrycznych;

— wykonanie izolacji termicznych oraz prac zabezpieczajacych;

— zaprogramowanie i wykonanie uktadu automatyki i sterowania;

— integracja instalacji z istniejgcymi zrédtami ciepta (jezeli dotyczy);
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— przyfaczenie do wewnetrznej sieci elektrycznej budynku (utozone kable prowadzi¢
w korytkach kablowych montowanych do Scian) — trase uzgodnié z Uzytkownikiem,

— izolacje termiczng orurowania (jezeli wymagane przepisami),

— wykonanie pozostatych niezbednych prac zwigzanych z uktadaniem przewodéw,
urzadzenn, armatury regulujacej, odcinajgcej, sterujacej instalacji elektrycznej
niezbednej do obstugi wykonanej instalacji;

— przeprowadzenie wymaganych préb i badan, dokonanie prébnego rozruchu przed
odbiorem robdt,;

— uzyskanie i przygotowanie niezbednych dokumentéw (protokotéw préb i badan,
kart gwarancyjnych, ksigzek serwisowych, instrukcji obstugi i uzytkowania w jezyku
polskim) zwigzanych z przekazaniem do uzytkowania wybudowanych instalacji na
poszczegdlnych nieruchomosciach;

— opracowanie odrebnie dla kazdej mikroinstalacji dokumentacji powykonawczej (w
3 egz.) zawierajgcego: dokumentacje powykonawczg (jezeli zajdg istotne zmiany
podczas prowadzenia robdt), komplet kart gwarancyjnych, badan, atestéow, préb,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przyjeta do panstwowego zasobu
geodezyjnego (w 3 egz.), w przypadku koniecznosci jej wykonania;

— opracowanie odrebnie dla kazdej mikroinstalacji szczegétowej instrukcji obstugi
mikroinstalacji (zawierajacej m.in. zalecenia biezgcej konserwacji);

— przygotowanie zgtoszen wraz z wymagang dokumentacja przytaczenia
mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej — dla kazdego Uzytkownika;

— przeprowadzenie szkolenia uzytkownikdw instalacji w zakresie eksploatacji i obstugi
wykonanych mikroinstalacji oraz sporzgdzenie protokotu obejmujgcego zakres
szkolenia oraz uzyskanie oswiadczen od uzytkownikéw o dokonanym szkoleniu;

— wykonanie przegladéw gwarancyjnych oraz bezptatnych ustug serwisowych w

okresie obowigzywania gwarancji.

2.4. Serwis gwarancyjny

Serwis gwarancyjny bedzie realizowany przez Wykonawce w okresie min. 5 lat od dnia
protokolarnego (bezusterkowego) odbioru koricowego inwestycji w zakresie wymaganym

przez producenta do utrzymania gwarancji na produkt.
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3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

3.1. Uwarunkowania formalno-prawne

Przedmiotowe instalacje nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
zgtoszenia robot. Natomiast w przypadku, gdy powstajgcy obiekt budowlany, mate;j
architektury przy okazji wykonywania prac zwigzanych z wykonywaniem przedmiotowych
instalacji bedzie wymagat uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszeniu robét
to takie czynnosci zrealizuje Wykonawca. Wykonawca zadania zobowigzany, w imieniu
Zamawiajgcego i Uzytkownikéw, jest do zgtoszenia przytgczenia mikroinstalacji
fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej lokalnego operatora sieci dystrybucyjnego.
Do obowigzkdw Wykonawcy naleze¢ bedzie opracowanie wszelkich niezbednych
dokumentacji powigzanych, w tym projektéw branzowych, operatéw, itp.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem osdb

uprawnionych do kierowania robotami.

Kadra Wykonawcy powinna:
1) byc przeszkolona w zakresie prowadzonych prac
2) posiadac aktualne badania lekarskie

3) posiadac uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych prac

3.2. Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne

Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem prac Wykonawca winien z odpowiednim
wyprzedzeniem uzgadnia¢ z Zamawiajgcym oraz Uzytkownikami nieruchomosci, na terenie
ktérych prowadzone bedg prace.

Na okres prowadzenia prac nalezy przewidzie¢ i zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu ciezkiego
sprzetu na teren budowy.

Wykonawca powinien, jezeli jest to konieczne, przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie
robdt w obrebie paséw drogowych, a takze zapewni¢ niezbedng organizacje ruchu zgodnie

z wytycznymi zarzadcy danej drogi.
3.3. Uwarunkowania srodowiskowe

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ moggcych zawsze lub potencjalnie

znaczgco oddziatywaé na srodowisko w mysl Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9

strona|39




* %t

Fund UniaE jsk **ox
Europejskie Mazowsze, ‘el

Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego

* ok

listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko

(Dz.U. 2016 r poz. 71).

4. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Niniejsze zadanie inwestycyjne ma na celu wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej,
promowanie energii pochodzacej ze zrédet odnawialnych oraz poprawe bezpieczenstwa
energetycznego, co doskonale wpisuje sie w polityke energetyczng Unii Europejskie;j.
Instalacja fotowoltaiczna, solarna i pomp ciepta bedzie miata za zadanie produkowad
energie z wykorzystaniem energii odnawialnej na potrzeby wifasne budynkéw
mieszkalnych lub uzytecznos$ci publicznej. Dzieki zastosowaniu wyzej wymienionych
instalacji obiekty zmniejszg wykorzystanie energii elektrycznej oraz cieplnej pochodzacej z
konwencjonalnych zrédet, co jednoczesnie wptynie na redukcje emisji zanieczyszczen do
atmosfery.
W ramach zadania nalezy zrealizowac:
— 159 instalacji fotowoltaicznych o mocy sumarycznej nie mniejszej niz 0,729 MWp
dajgcy uzysk roczny nie mniejszy niz 743,58 MWh,
— 109 instalacji kolektorow stonecznych o mocy sumarycznej nie mniejszej niz
0,3629 MW dajacych uzysk roczny nie mniejszy niz 357,408 MWh,
— 100 instalacji pomp ciepta o sumarycznej mocy nie mniejszej niz 1,383 MW
produkujgcych sumarycznie w ciggu roku energie na poziomie min 2 727,65 MWh.
Wszystkie instalacje zostang zainstalowane w budynkach i na terenach stanowigcych
wtasnos¢ gminy lub oséb fizycznych, do ktérych Gmina posiada prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane na podstawie stosownych dokumentéw.

Panele Fotowoltaiczne nalezy zamontowaé w miejscu wskazanym w zestawieniu oraz
uzgodnionym z Uzytkownikiem. Bedzie to w zaleznosci od sytuacji: dach budynku (np.
mieszkalnego, gospodarczego, stropodach), elewacja lub grunt. Zestaw fotowoltaiczny
bedzie przytagczony do sieci elektroenergetycznej wewnetrznej Uzytkownika. Instalacje
fotowoltaiczne zostaty tak dobrane, aby produkcja energii z instalacji fotowoltaicznej nie

przewyzszata rocznego zapotrzebowania na energie elektryczng w budynku. Bedzie
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mozliwos$¢ wprowadzenia energii do sieci i rozliczania sie z OSD na zasadzie bilansowania
rocznego o czym mowi Ustawa OZE. Efektem wykorzystania bilansowania rocznego wraz z
odpowiednim doborem instalacji powoduje iz Uzytkownik nie bedzie miat zyskow z tytutu
wprowadzania nadwyzek do sieci elektroenergetycznej. W przypadku, gdyby bilansowanie
roczne nie bedzie mozliwe dla Uzytkownikéw nalezy zastosowaé system zabezpieczajacy
przed wprowadzeniem energii do sieci elektroenergetycznej, ktéry uniemozliwi osigganie

zyskoéw z instalacji PV.

Instalacja kolektorédw stonecznych zostanie wigczona w istniejaca instalacje cieptej wody
uzytkowej. Obiekty mieszkalne nalezgce do oséb prywatnych, ktére objete sg przedmiotem
zamowienia to przede wszystkim budynki jednorodzinne, jedno lub dwu kondygnacyjne, o
konstrukcjach potaci dachowych umozliwiajgcych instalacje kolektoréw stonecznych. W
obiektach tych przygotowanie c.w.u. odbywa sie z wykorzystaniem indywidualnych Zrédet
ciepta. Potrzebna do tego celu energia pozyskiwana jest gtéwnie z wegla kamiennego,
drewna, oleju opatowego, gazu lub energii elektrycznej. Montaz kolektoréw przewiduje sie
na dachu lub elewacji budynku. Pojemnos$ciowy podgrzewacz zostanie zamontowany w
miejscu, ktére pozwoli na jego bezproblemowg obstuge oraz serwis a takze bedzie
najkorzystniejsze ze wzgledéw technicznych — optymalna lokalizacja to kottownia. W
przypadku, gdy w danej lokalizacji rowniez bedg montowana pompa ciepta na potrzeby cwu
nalezy zastosowaé odpowiedni zbiornik dla cwu uwzgledniajacy oba zrédta. Montaz
kolektoréw stonecznych na dachach budynkdédw powinien uwzgledniaé uwarunkowania
konstrukcyjne dachéw. Wykonawca projektujgc i wykonujgc montaz zestawdw solarnych
ma obowigzek zapewni¢ wspdtdziatanie istniejgcej instalacji do podgrzewania c.w.u. z
montowang instalacjg solarng. Wykonawca realizujgc zadanie wykona jg w taki sposdb, aby
instalacja Uzytkownika miafta zapewniong c.w.u. w okresach niekorzystnych warunkéw
pogodowych uniemozliwiajacych prace kolektoréow stonecznych (przytaczenie istniejgcego
Zrodta ciepta lub grzatki elektrycznej)

Pompy ciepta powietrzne powyzej mocy 4 kW i pompy gruntowe dedykowane do
budynkéw mieszkancow nalezy wigczy¢ w obieg instalacji centralnego ogrzewania i cieptej

wody uzytkowej poprzez zbiorniki buforowy i do cieptej wody uzytkowej lub zbiorniki 2 w

1 np. typu ,,SPIRO”. Pompy ciepta powietrzne o mocy 2 kW i 4 kW bedg stuzyty na potrzeby
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wyfacznie cwu nalezy wiaczyé je do wewnetrznej instalacji poprzez pojemnosciowy
podgrzewacz wody. Pompy ciepta w budynkach uzytecznosci publicznej bedg stuzyty do
podgrzewu cieptej wody uzytkowej. Obiekty mieszkalne nalezgce do osdéb prywatnych,
ktore objete sg przedmiotem zamodwienia to przede wszystkim budynki jednorodzinne,
jedno lub dwu kondygnacyjne, wyposazonych w systemy c.o0. umozliwiajgce zastosowanie
powietrznych lub gruntowych pomp ciepta. W obiektach tych ogrzewanie budynku i
przygotowanie c.w.u. odbywa sie z wykorzystaniem indywidualnych Zrddet ciepfa.
Potrzebna do tego celu energia pozyskiwana jest gtdwnie z wegla kamiennego, drewna,
oleju opatowego, gazu lub energii elektryczne;.

Lokalizacja urzadzen powinna by¢ uzgodniona z Uzytkownikiem instalacji i zgodna z
obowigzujgcymi przepisami i normami umozlwiajgca bezproblemowq obstuge i serwis.
Zakwalifikowane budynki, charakteryzujg sie zapotrzebowaniem na ciepto zgodnie z PN-EN
12831 nie przekracza 50 W/m? — w przypadku budynkéw nowych i 80 W/m? — w przypadku
budynkéw modernizowanych, oraz wyposazone sg w instalacje c.o0. niskotemperaturowa
(o temp. zasilania 55°C dla temp. pomieszczen 20°C). Budynki mieszkalne uzbrojone sg w
instalacje trdjfazowe, a moc przytagczeniowa pozwala na podfgczenie dodatkowego
odbiornika mocy elektrycznej. Wykonawca projektujgc i wykonujac instalacje pomp ciepta
ma obowigzek zapewni¢ wspotdziatanie pompy ciepta z istniejgcej instalacji c.o. i/lub

instalacji do podgrzewania c.w.u..

Wszelkie uzgodnienia dotyczace zaprojektowanej instalacji przed przedstawieniem ich
Zamawiajgcemu muszg zosta¢ uzgodnione z wiascicielem nieruchomosci i potwierdzone
protokotem uzgodnien lub o$wiadczeniem wtasciciela o wyrazeniu zgody na przedstawione
rozwigzanie techniczne.

W przypadku braku mozliwosci montazu we wskazanych lokalizacjach instalacji nalezy
zgtosi¢ zmiane koniecznosci lokalizacji instalacji do Nadzoru Inwestorskiego wraz z

propozycjg nowej lokalizacji instalacji w obrebie dziatki/ek Uzytkownika.
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5. Zakres prac i robot do wykonania w ramach zamdwienia

5.1. Opis prac zwigzanych z dostawg, montazem i robotami budowlanymi
Przedmiotowa inwestycja polega¢ bedzie na budowie 159 instalacji fotowoltaicznej w tym

a) na budynkach mieszkalnych:

— 7 instalacji jednofazowych o mocy 2 kWp

— 1 instalacja jednofazowa o mocy 3 kWp

— 81 instalacji tréjfazowych o mocy 3 kWp

— 60 instalacji trojfazowych o mocy 5 kWp

b) na budynkach uzytecznosci publicznej

- 1linstalacja tréjfazowa o 5 kWp

— 1instalacja tréjfazowa o mocy 6 kWp

- 3instalacje trojfazowe o mocy 13 kWp

— 2 instalacje tréjfazowe o mocy 14 kWp

— 1linstalacja tréjfazowa o mocy 17 kWp

— 1instalacja tréjfazowa o mocy 34 kWp

- 1linstalacja tréjfazowa o mocy 40 kWp
oraz na budowie 109 instalacji solarnych o mocach podanych przy réznicy temperatury
Tm-Ta =60 K, w tym:

a) na budynkach mieszkalnych:

— 86 instalacji o mocy nie mniejszej niz 3,12 kW z zasobnikiem 300 litréw

— 7 instalacji o mocy nie mniejszej niz 3,12 kW bez zasobnika

— 9instalacji o mocy nie mniejszej niz 4,16 kW z zasobnikiem 400 litréw

— 1instalacja o mocy nie mniejszej niz 4,16 kW bez zasobnika

— 4 instalacje o mocy nie mniejszej niz 5,20 kW z zasobnikiem 500 litrow

b) na budynkach uzytecznosci publicznej:
— 2 instalacje o mocy nie mniejszej niz 5,20 kW z zasobnikiem 500 litréow dla budynku
uzytecznosci publicznej
Instalacji pomp ciepta powietrznych i gruntowych w tym (jezeli wielkos¢ zbiornika jest nie

podana nalezy ja dobraé na etapie projektowym):
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w budynkach mieszkalnych:

4 instalacje wewnetrznych pomp ciepta powietrze-woda do c.w.u. o mocy cieplnej
nie mniejszej niz 2 kW z zasobnikiem 300 litrow

1 instalacja wewnetrznej pompy ciepfa powietrze-woda do c.w.u. o mocy cieplnej
nie mniejszej niz 2 kW z zasobnikiem 200 litréw

1 instalacja zewnetrznej pompy ciepta powietrze-woda (monoblock) do c.w.u. o
mocy cieplnej nie mniejszej niz 4 kW typu z zasobnikiem 200 litrow

1 instalacja zewnetrznej pompy ciepta powietrze-woda (monoblock) do co i cwu o
mocy nie mniejszej niz 10 kW

29 instalacji zewnetrznej pompy ciepta powietrze-woda (monoblock) do co i cwu o
mocy nie mniejszej niz 13 kW

23 instalacje zewnetrznej pompy ciepta powietrze-woda (monoblock) do co i cwu o
mocy nie mniejszej niz 16 kW

8 instalacji zewnetrznej pompy ciepta powietrze-woda (monoblock) do co i cwu o
mocy nie mniejszej niz 20 kW

2 instalacje zewnetrznej pompy ciepta powietrze-woda (monoblock) do co i cwu o
mocy nie mniejszej niz 30 kW

9 instalacji gruntowej pompy ciepta z wymiennikiem pionowym do co i cwu o mocy
nie mniejszej niz 10 kW

6 instalacji gruntowej pompy ciepta z wymiennikiem pionowym do co i cwu o mocy
nie mniejszej niz 14 kW

4 instalacje gruntowej pompy ciepta z wymiennikiem pionowym do co i cwu o mocy
nie mniejszej niz 17 kW

1 instalacja gruntowej pompy ciepta z wymiennikiem pionowym do co i cwu o mocy
nie mniejszej niz 20 kW

1 instalacja gruntowej pompy ciepta z wymiennikiem pionowym do co i cwu o mocy
nie mniejszej niz 30 kW

W budynkach uzytecznosci publicznej

6 instalacji wewnetrznych pomp ciepta powietrze-woda do cwu. o mocy cieplnej nie

mniejszej niz 2 kW z zasobnikiem min 300 litréw
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— 3instalacje zewnetrznych pomp ciepta powietrze-woda do cwu o mocy cieplnej nie
mniejszej niz 20 kW z zasobnikiem min 750 litréw
— 1instalacje zewnetrznych pomp ciepta powietrze-woda do co i cwu 0 mocy cieplnej
nie mniejszej niz 30 kW
Moc instalacji fotowoltaicznej, pomp ciepta oraz kolektoréw uzalezniona jest od lokalizacji
wskazanej w zestawieniu na str. 2-23. i dostosowana do zapotrzebowania uzytkownika.
W trakcie wykonywania projektu nalezy kazdorazowo zweryfikowac wartosci i zastosowac

urzgdzenia nie mniejsze niz podano.

5.2. Zakres prac dla instalacji fotowoltaiczne;j

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznych wraz z
infrastrukturg towarzyszaca, przytgczenie do wewnetrznej instalacji elektroenergetycznej
oraz uruchomienie instalacji w lokalizacjach i mocach wskazanych w zestawieniu lokalizacji.
Zakres prac instalacyjnych obejmuje na kazdej lokalizacji:
— montaz konstrukcji pod moduty PV,
- montaz modutéw PV na konstrukgji,
— montaz inwertera PV,
— montaz rozdzielnicy do obstugi instalacji fotowoltaicznej,
— pofaczenie w odpowiedniej konfiguracji za pomocg dedykowanych kabli moduty PV
— utozenie tras kablowych i kabli od modutéw PV do inwertera i rozdzielnicy dla
obstugi instalacji fotowoltaicznej,
— podtgczenie rozdzielnicy dla obstugi paneli fotowoltaicznych do systemu
elektroenergetycznego inwestora,
— wykonanie prdb instalacji oraz sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie aparatury,
— uruchomienie uktadu i regulacje,

— szkolenie Uzytkownikéw
Zakres prac budowlanych obejmuje:

— wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,

— zamurowanie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzadzen,
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— wykonanie przepustéw w miejscach przejs¢ tras kablowych przez $ciany, dach lub
inne przeszkody,
— uszczelnienie przepustow w sposéb estetyczny i gwarantujacy szczelnosé przed
wszelkiego rodzaju przeciekaniem,
— wykonanie prac porzgdkowych majacych na celu doprowadzenie obiektu do stanu
pierwotnego.
Mikroinstalacja fotowoltaiczna, sktadaé sie musi przede wszystkim z nastepujgcych
elementéw:

— paneli fotowoltaicznych,

konstrukcji wsporczej,

inwertera DC/AC,

— instalacji pradu statego i przemiennego.
Wytyczne dotyczace budowy gtdwnych elementdéw instalacji przedstawiono w dalszej
czesci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Wskazane parametry majg za zadanie
wskazanie Wykonawcy minimalnego poziomu technologii oczekiwanego przez
Zamawiajacego.

5.3. Zakres prac dla instalacji solarnej
Przedmiotem zamdwienia jest dostawa i montaz instalacji solarnej. W sktad systemu beda
wchodzi¢ ptaskie kolektory stoneczne montowane na dachu obiektu, jego elewacji lub
gruncie, podgrzewacz wody z systemem zapewniajgcym ciggtos¢ pracy instalacji oraz
niezbedna armatura.
Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

— Instalacja elementéw montazowych pod kolektory ,

— montaz kolektoréw na konstrukgji,

— prowadzenie orurowania wraz z wymagang izolacjg,

— montaz podgrzewacza dla instalacji solarnej,

— podtgczenie instalacji solarnej do podgrzewacza, przytgczenie podgrzewacza do

wewnetrznej instalacji cwu,
— zapewnieni/przytaczenie drugiego zrddta ciepta do podgrzewacza,

— montaz niezbednej armatury i automatyki,
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zasilenie urzadzen (przewidzieé zabezpieczenie jezeli konieczne, kable uktadaé¢ w

korytkach kablowych),

wykonanie prdéb instalacji oraz sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie aparatury,

uruchomienie uktadu i regulacje,
szkolenie Uzytkownikéw.

prac budowlanych obejmuje:

wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,

zamurowanie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzadzen,

wykonanie przepustéw w miejscach przejs$é tras przewoddw przez $ciany, dach lub

inne przeszkody,

uszczelnienie przepustéw w sposdb estetyczny i gwarantujgcy szczelnos¢ przed

wszelkiego rodzaju przeciekaniem,

wykonanie prac porzagdkowych majgcych na celu doprowadzenie obiektu do stanu

pierwotnego.

Instalacja solarna powinna sie sktada¢ z takich elementéw jak:

Kolektory stoneczne ptaskie,

Podgrzewacz pojemnosciowy (dwuwezownicowy podgrzewacz solarny, wraz z

grzatkg elektryczng),

Grupa solarna ze sterownikiem,

Pompa obiegowa do drugiego Zrddta ciepta zabezpieczona zaworami odcinajgcymi

i zwrotnymi ( w tym zasilenie pompy obiegowej — max dtugos¢ kabla do 5 metréw

wraz z niezbednymi zabezpieczeniami jezeli wymagane),
Licznik energii regulatora solarnego,

Armatura odcinajgca, pomiarowa i zabezpieczajaca,

System zabezpieczajacy przed wzrostem ci$nienia w instalacji,
Orurowanie tgczace,

Ptyn solarny,

Izolacja,

Elementy montazowe,

System zabezpieczajgcy przed wzrostem cisnienia w instalacji.
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Wytyczne dotyczgce budowy gtdwnych elementdw instalacji przedstawiono w dalszej

czesci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Wskazane parametry majg za zadanie

wskazanie Wykonawcy minimalnego poziomu technologii oczekiwanego przez

Zamawiajgcego.

5.4. Zakres prac dla instalacji z pompg ciepta

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa i montaz instalacji z gruntowg pompa ciepta z

dolnym zrédtem w postaci wymiennika pionowego oraz powietrznych pomp ciepta.

Zakres prac instalacyjnych:

— dla gruntowej pompy ciepta

wykonanie studni z rozdzielaczem wielosekcyjnym dla sond pionowych
(jezeli konieczna),

wykonanie sond pionowych

wykonanie rurociggu dobiegowego od studni z rozdzielaczami do
pomieszczenia, w ktédrym usytuowana zostanie pompa ciepta (jezeli
konieczne);

montaz pompy ciepta w budynku

— dla zewnetrznej powietrznej pompy ciepta - monoblock

wykonanie systemu montazowego dla jednostki zewnetrznej,

wykonanie rurociggu obiegowego od jednostki zewnetrznej do
pomieszczenia, w ktérym usytuowana bedzie zbiornik buforowy dla
instalacji (co i/lub cwu), zabezpieczenie rurociggu przed ujemnymi
temperaturami (np. kable grzejne),

montaz zewnetrznej jednostki na systemie montazowym

— dla wewnetrznej powietrznej pompy ciepta

montaz pompy ciepta

montaz kanatéw wentylacyjnych,

— montaz bufora c.o. jezeli konieczny

— montaz wymiennika pojemnosciowego cwu, lub zbiornika 2 w 1 np. typu ,,SPIRO”

lub réwnowazny (wielko$¢ wezownicy dobra¢ do projektowanej instalacji),
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montaz instalacji rurowych wraz z niezbednymi urzgdzeniami i osprzetem do

prawidtowej wspoétpracy z istniejgcym zrédtem ciepfa,
ptukanie i przeprowadzenie préb szczelnosci catej instalacji,
izolacja termiczna rurociggdéw i armatury zgodnie z normami,

napetnienie instalacji dolnego zrédta czynnikiem niezamarzajgcym,

montaz zasilania elektrycznego (modernizacja w niezbednym zakresie istniejgcej

instalacji elektrycznej), automatyki i sterowania uktadu,
witaczenia do istniejacego uktadu, c.w.u. i/lub c.o.
uruchomienie uktadu automatyki

szkolenie Uzytkownikéw.

W sktfad systemu bedzie wchodzi¢:

pompa cieptfa (gruntowa typu solanka-woda, powietrzna typu monoblock)

Instalacji dolnego zrddta ciepta (sonda w postaci U-rurki) — pompa gruntowa,

Rozdzielacza instalacji dolnego Zrddta ciepta - pompa gruntowa,

Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. lub zbiornik 2 w 1 np. typu ,SPIRO” lub

rownowazny (wielkos¢ wezownicy dobraé do projektowanej instalacji),
Zbiornik buforowy instalacji grzewczej (jezeli konieczny),

Regulatora sterujgcego pracg instalacji

Zawordw bezpieczenstwa,

Naczynia wzbiorcze,

Armatury i orurowania,

Licznika energii cieplnej wytworzonej w pompie ciepta licznik energii elektrycznej

pobranej do zasilenia przez wszystkie urzgdzenia zwigzane z pompg ciepta,

Instalacja elektryczna zasilenia pompy ciepta i osprzetu.

Zakres prac budowlanych obejmuje:

wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia

urzadzen,

zamurowanie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzadzen w sposéb

estetyczny,
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wykonanie przepustéw w miejscach przejsé tras przewoddw przez sciany, dach lub
inne przeszkody,

uszczelnienie przepustéw w sposdb estetyczny i gwarantujgcy szczelnosc przed
wszelkiego rodzaju przeciekaniem,

odtworzenie nawierzchni zewnetrznych uszkodzonych podczas wykonywania
dolnego Zrédta ciepfta,

wykonanie prac porzadkowych majgcych na celu doprowadzenie obiektu do stanu

pierwotnego.
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OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

6. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

i wskaznikéw ekonomicznych

6.1. Przygotowanie terenu budowy

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest wykonac i
umiesci¢ na swoj koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, ktére bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

W razie koniecznosci, na czas wykonania robét Wykonawca ma obowigzek wykonac lub
dostarczy¢ na swdj koszt tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak ogrodzenia,
rusztowania, znaki drogowe, bariery, tasmy ostrzegawcze, szalunki i inne. Wykonawca na swaj
koszt moze zorganizowac zaplecze biurowe i socjalne na terenie budowy w miejscu

uzgodnionym z Zamawiajgcym.

6.2. Instalacja Fotowoltaiczna

6.2.1. Panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne nalezy montowaé na konstrukcji wsporczej, przy czym:

1) muszg by¢ zorientowane optymalnie pod wzgledem uzysku energii z promieniowania
oraz dostepnych powierzchni montazowych

2) nie mogg podlegac zacienieniu przez inne obiekty

3) muszg uwzgledniaé szerokos¢ geograficzng pod katem Sredniorocznego
nastonecznienia

4) ich rozmieszczenie i konfiguracja potgczenia musi zapewniaé jak najwiekszy uzysk
energii

5) panel musi posiadac certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 61215 lub PN - EN 61646 lub
z normami rownowaznymi wydanymi przez wifasciwg akredytowang jednostke

certyfikujaca
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W tabeli ponizej zestawiono minimalne parametry wymagane przez Zamawiajgcego:

Lp. | Opis wymagan Parametry wymagane
1 |Typ modutu Monokrystaliczny 60 ogniw
Min.: 280 Wp
(standardowe warunki testu: napromieniowanie 1000
2 | Moc modutu
W/m2, temperatura ogniw 25 °C i wspotczynnik masy
powietrza AM 1,5)
Min.: 17,1 %
(standardowe warunki testu: napromieniowanie 1000
3 | Sprawnos¢ modutu
W/m2, temperatura ogniw 25 °C i wspotczynnik masy
powietrza AM 1,5)
0/ min. +5 Wp
(standardowe warunki testu: napromieniowanie 1000
4 |Tolerancja mocy
W/m2, temperatura ogniw 25 °C i wspotczynnik masy
powietrza AM 1,5)
5 | Puszka przytaczeniowa Klasy min. IP 67
6 |llos¢ diod bypass Min. 3 diody bypass
Wspdtczynnik
7 nie gorszy niz: —0,42 %/K lub —0,42 %/°C
temperaturowy mocy
Gwarancja wydajnosci | 10 lat: min. 90% mocy znamionowej
8
mocy producenta 25 lat: min. 80% mocy znamionowej
Wytrzymatos¢ mechaniczna
9 Min.: 5400 Pa
na obcigzenie od $niegu
Wytrzymatos¢ mechaniczna
10 Min.: 2400 Pa
na site wiatru
11 | Waga modutu Max.: 21 kg
Wymagane oznaczenie symbolem CE lub rownowazne
12 | Wymagane certyfikaty
Certyfikat jakosci TUV lub rownowazne
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Dopuszcza sie zwiekszenie mocy poszczegdlnych instalacji fotowoltaicznych okreslonych w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (po stronie DC) o nie wiecej niz 3% oraz zmniejszenie
0 nie wiecej niz 2%. Nie dotyczy to instalacji o mocy 40 kWp, w przypadku tej instalacji
dopuszcza sie jedynie zmniejszenie tgcznej mocy znamionowej modutéw foto-woltaicznych
instalacji (po stronie DC) o nie wiecej niz 1%. Przy czym tgczna moc wszystkich instalacji po

stronie DC nie moze by¢ mniejsza niz 0,729 MWp.

6.2.2. Konstrukcja wsporcza

System fotowoltaiczny nalezy zamocowac za pomocg specjalnego systemu montazowego.
Wykonawca wybierze odpowiedni system montazowy dla danej lokalizacji. Konstrukcja
wsporcza powinna byé wykonana ze stali nierdzewnej i/lub aluminium. Wykonawca
uszczelni wszystkie przejscia przez poszycie dachowe, $ciany budynku do petnej
szczelno$ci. W przypadku montazu instalacji na gruncie nalezy wykona¢ odpowiednig
konstrukcje montazowgq zapewniajgcg odpowiednig statyke. System montazowy powinien
zostac dobrany, tak aby podczas montazu w jak najmniejszym stopniu niszczy¢ roslinnosé
(zaleca sie system montazowe na bloczkach fundamentowych) poprzez wjazd ciezkiego

sprzetu.
6.2.3. Przeksztattniki DC/AC

W celu zapewnienia prawidtowej pracy systemu fotowoltaicznego, dobrane zostang
inwertery. Ze wzgledu na stopien ochrony IP65 dopuszcza ich prace na otwartej przestrzeni.
Lokalizacje inwertera uzgodnic z Uzytkownikiem na etapie projektowania. Rodzaj inwertera
dobraé¢ w zaleznosci od mocy i ukfadu instalacji u Uzytkownikéw. Uktad powinien
umozliwiaé nastawy w taki sposdb, aby zataczanie odbiornika nastepowato wytacznie w
trakcie pracy instalacji fotowoltaicznej. Celem jest zoptymalizowanie dziennego zuzycia

energii elektrycznej wytworzonej przez system fotowoltaiczny.
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W tabeli ponizej zestawiono minimalne parametry wymagane przez Zamawiajgcego:

Wielko$¢ instalacji
Parametr 2 kW 3kwW 3 kw 5kW |> 5kW
1- 3- 3-
1-fazowa fazowa | 3-fazowa |fazowa | fazowa
Maksymalne napiecie 2 2 2
L > 420V > Vv
wejsciowe DC 0 600V 800 800V | 800V
Gérne napiecie dla wejscia > > >
> >
MPP 2350V 500V 2 700V 700V | 700V
Minimalne napiecie wej$ciowe <30V < <250V < <
MPP - 130V - 250V | 250V
Maksymalny prad wejsciowy DC >211A >211A 216 A 216 A|216A
Zakres temperatur pracy nie gorszy niz. -15 + +60°C
Dopuszczalne miejsce . .
. wewnatrz i na zewnatrz budynkéw
montazu
Budowa falownika beztransformatorowy
Napiecie wyjsciowe 230V 230/400V
Czestotliwos¢ 50Hz
Zawartosé znieksztatcen
nieliniowych THD przy mocy <3%
nominalnej
Sprawnosc¢ europejska >2975% 296 %
Komunikacja Ethernet, RS485
. . Wymagane oznaczenie symbolem CE lub rGwnowazne
Certyfikaty i normy PN-EN 50438

Ponad to falownik ma mieé:
— wbudowany licznik energii
— mozliwos¢ zapisywania danych
— odczytu biezgcych parametréw pracy
— mozliwos$¢ odczytywanych zapisanych danych z inwertera
— zabezpieczenia przed przepieciami po stronie ACi DC,
— zabezpieczenia przed pracg wyspowa,
— zabezpieczenia przed btedng polaryzacja.
Ponad to zaleca sie, aby inwerter byt wyposazony w dodatkowe funkcje:
— Asystent pierwszej konfiguracji
— Menu w jezyku polskim

— Prezentacja parametréw pracy na wyswietlaczu graficznym
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6.2.4. Instalacja pradu statego i przemiennego

Pofaczenie poszczegdlnych rzedéw modutéw fotowoltaicznych do falownika powinna
zosta¢ zrealizowana za pomocg kabli dedykowanych dla instalacji statopradowych
fotowoltaicznych o odpowiednim przekroju zyt roboczych. Przewody nalezy dobraé pod
wzgledem obcigzalnosci prgdowej dtugotrwatej oraz pod wzgledem dopuszczalnych
wartosci spadkow napieé. Kable tgczace poszczegdlne moduty fotowoltaiczne (fabrycznie
zamocowane do modutéw) bedy mocowane do konstrukcji wsporczej systemu
montazowego paskami samozaciskowymi. Zastosowane zostang takze koryta kablowe, w
ktorych zostang utozone zaréwno przewody DC jak i AC. Na koricach przewodoéw,
przyfaczanych do modutéw fotowoltaicznych nalezy zarobic ztgczki, natomiast na koricach
przewoddéw podtgczanych do inwertera, nalezy zarobié ztgczki dostarczone od producenta
inwertera. Nie dopuszcza sie zarabiania koncowek ztgczy konektorowych przypadkowymi
narzedziami do zaprasowania. Nalezy bezwzglednie do tego celu uzywaé oryginalnych
prasek i technologii zaprasowywania.
Ponizej przedstawiono minimalne parametry wymagane przez Zamawiajgcego dla kabli
solarnych:

= napiecie izolacji minimum 1000 V,

= przekréj kabla minimum 4 mm? Cu,

= straty przesytowe maksimum 1%,

= odporny na UV, Ozon i Amoniak.
Od inwertera poprowadzi¢ przewdd pradu przemiennego do rozdzielnicy pradu w budynku
(dopuszcza sie prowadzenie wewnatrz budynku, na budynku oraz w gruncie). Przekrdj
przewodu dobra¢ na etapie projektowania natomiast trase przewodu uzgodni¢ z
Uzytkownikiem. Przewdd pradu przemiennego w budynku w miejscach widocznych
prowadzi¢ w korytkach kablowych w sposdb estetyczny. Miejsca przejs¢ przez Sciany
uszczelni¢ i odtworzy¢ do stanu pierwotnego z zachowaniem estetyki. Po stronie
uzytkownika lezy dostosowanie tablicy rozdzielczej do potrzeb przytgczenia instalacji

fotowoltaicznej i wytycznych OSD.
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6.2.5. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy

W celu opomiarowania energii elektrycznej wytwarzanej przez instalacje fotowoltaiczng a
takze pobieranej przez obiekt, Operator Systemu Dystrybucyjnego na wifasny koszt
dostarczy i zainstaluje uktad pomiarowo-rozliczeniowy. Wykonawca przygotuje zgtoszenie,
uzyska podpis Uzytkownika i zgtosi cheé przytgczenia instalacji do lokalnego OSD

przytgczenie mikroisntalacji.

6.2.6. Instalacja odgromowa

Nalezy sprawdzi¢ konieczno$¢ stosowania instalacji odgromowej wg obowigzujgcych norm.
Przy koniecznosci wykonania instalacji odgromowej nalezy wykonaé zgodnie
z obowigzujgcg normg PN-EN 62305-3, PN-EN 62561-2. Ponad to nalezy sie stosowac do
ponizszych  zasad. Ochrony instalacji fotowoltaicznej przed wytadowaniami
atmosferycznymi polega na odseparowaniu od instalacji odgromowej i ochrona falownika
od strony DCi AC.

W przypadku, gdy budowle nie majg instalacji odgromowe] nalezy zatozy¢, iz
prawdopodobienstwo bezposredniego trafienia wytadowania atmosferycznego jest
pomijalne. W takiej sytuacji zaleca sie stosowanie po stronie AC ochronnikdw klasy |
zamontowanych w gtéwnej tablicy zasilajgcej. Jesli odlegtos¢ falownika od gtdwnej tablicy
zasilajgcej jest wieksza od 10 m nalezy réwniez dodatkowo w bezposrednim sgsiedztwie
falownika montowaé ochronnik AC klasy I.

W przypadku, gdy budowle posiadajg istniejgcqg na obiekcie instalacje odgromowa
nalezy zastosowac po stronie DC ochronniki kombinowane typu I+l (B+C). Jesli na potaci
dachowej znajduje sie instalacja odgromowa, nie nalezy fgczy¢ konstrukcji montazowej pod
panele z instalacja odgromowa. Nalezy zachowaé¢ minimalny odstep od zwoddéw
poziomych, wynoszgcy 0,5 m. Zaréwno falownik jak i aparaty zabezpieczajgce nalezy spigc
z centralng szyng wyrdwnujacg potencjaty. W innych przypadkach nalezy stosowac sie do

normy PN-EN 62305-3, PN-EN 62561-2.
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6.2.7. Ochrona przeciwprzepieciowa i przed zwarciami

Ochrone przeciwprzepieciowg i przed zwarciami instalacji fotowoltaicznej nalezy wykonad

zgodnie z obowigzujgcymi normami.

6.2.8. Ochrona przeciwporazeniowa

W przypadku zastosowania inwertera umozliwiajgcego przeptyw pradu zwarcia DC do
instalacji elektrycznej, nalezy zastosowaé dodatkowy wytgcznik réznicowopradowy typu B
po stronie instalacji zmiennopradowej. Nalezy stosowaé sie do wytycznych okreslonych w

normie PN-IEC-60364

6.2.9. Wytgcznik ppoz. instalacji PV

Nalezy wykonac¢ wytacznik ppoz. dla instalacji PV pozwalajgcy na wyfaczenie instalacji

fotowoltaicznej w przypadku pozaru.

6.2.10. Konfiguracja falownika i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych

Pierwsze uruchomienie falownika nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg fabryczng,
przestrzegajgc kolejnosci zatgczania oraz bezpieczenstwa oséb obstugujgcych. Nastawy
dotyczgce wspodtpracy mikroinstalacji fotowoltaicznej z siecig energetyczng powinny byc
zgodne z normg PN-EN 50438 ,Wymagania dotyczgce réwnolegtego przytaczania

mikrogeneratordw do publicznych sieci niskiego napiecia”.
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Kolektory muszg byé zorientowane optymalnie pod wzgledem uzysku energii z

promieniowania oraz dostepnych powierzchni

montazowych. Urzadzenia nalezy

zlokalizowa¢ w zaleznosci od lokalizacji na dachach lub elewacji w uzasadnionych

przypadkach za zgodg Nadzoru Inwestorskiego, Uzytkownika i Zamawiajgcego instalacja

moze zostac zlokalizowana na gruncie.

Minimalne wymagania techniczne jakie powinny spetnia¢ kolektory ptaskie:

Kolektor stoneczny — z wysokoselektywnym pokryciem absorbera. Kolektor powinien by¢

przystosowany do montazu w odpowiednio dobranych uchwytach dachowych lub

sciennych. Kolektor powinien charakteryzowac sie budowg i parametrami nie gorszymi niz:

Keymark, wydanym przez DIN CERTCO lub
ISFH

Opis wymagan Parametry wymagane
Typ kolektora Ptaski
Minimalna moc wyjsciowa z kolektora przy
. . 2 . Y .
nastonecznieniu 1000W/m? i réznicy 1040 W
temperatur Tm-Ta=60K (wg normy PN EN
12975-2:2007 lub PN-EN ISO 9806)
Minimalna sprawnos$¢ optyczna odniesiona
do powierzchni czynnej, potwierdzona Solar Min. 83,3%

Maksymalny wspdtczynnik utraty ciepta al
odniesiony do powierzchni czynnej
absorbera i apertury,

Max. 3,80 W/(m?K)

Maksymalny wspdtczynnik zaleznosci
temperatury utraty ciepta a2
odniesiony do powierzchni czynnej
absorbera i apertury,

Max. 0,017 W/(m?K?)

Wspotczynnik absorpcji

Nie gorszy niz 95% +/—2%

Uktad kolektora

Meandrowy lub podwadjna harfa

Uktad hydrauliczny kolektora stonecznego

Miedziany

Temperatura stagnacji kolektora
stonecznego

Max 208°C

Rodzaj absorbera

miedziany lub aluminiowy

Typ materiat obudowy

Aluminiowa rama

Minimalna grubos¢ szkta

4 mm
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pozytywna préba odpornosci na grad
potwierdzone wynikami z badan Solar Keymark

Badania , -
pozytywna prdba szczelnosci na deszcz wg
normy PN-EN ISO 9806

Wymagany certyfikat i normy Solar Keymark lub réwnowazny
Wymagane oznaczenie symbolem CE lub
rownowazne

Powyzsze parametry kolektorow stonecznych muszg by¢ potwierdzone w petnym raporcie
z badan na normy PN EN 12975-1, PN EN ISO 9806 oraz certyfikatem zgodnosci na znak
jakosci Keymark (,,Solar Keymark”) lub przez inny réwnowazny certyfikat potwierdzajgcy
przeprowadzenie badan kolektora zgodnie z catym obowigzkowym zakresem normy PN-EN
12975-1 wedtug metodologii ujetej w normie PN-EN ISO 9806 lub normy réwnowaznej
spetniajgcej identyczne wymagania i obowigzki jakie wynikajg z przyznania certyfikatu na

podstawie badan wg normy PN-EN ISO 9806.

6.3.2. Grupa pompowa i sterownik

W sktad grupy pompowej powinna wchodzi¢ pompa obiegowa elektroniczna w klasie
energetycznej EEl < 0,20, ktérej charakterystyka dostosowana bedzie do specyfiki danej
instalacji (odpowiedniej dtugosci rurociggdw a takie wysokosci statycznej instalacji).
Zalecane do tego celu sg pompy z mozliwoscig regulacji predkosci obrotowej. Grupa musi
by¢ kompletna, wstepnie zmontowana, sprawdzona pod wzglagdem szczelnosci
wyposazona w grupe bezpieczenstwa i przytacze do naczynia wzbiorczego z mozliwoscia
odciecia. Ponadto musi posiada¢ mierniki przeptywu z nastawg i odcieciem do regulacji
przeptywu w instalacji solarnej, uchwyt do montazu na $cianie i doktadnie dopasowang
tuping izolacyjng, zawodr kulowy ze zintegrowanym zaworem stopowym. Regulator grupy
solarnej musi wspétpracowac z dedykowanym systemem monitoringu umozliwiajgcym z
poziomu przegladarki internetowej odczyt i kontrole parametrow pracy poszczegdlnych
instalacji solarnych, w tym odczyt danych z licznika ciepta. Instalacja Solarna musi by¢
wyposazona w uktad zabezpieczajgcy przed zanikami napiecia - UPS. System powinien
umozliwiaé prace elementéw elektrycznych instalacji solarnej podczas braku napiecia w

sieci elektryczne;j.
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Wymagane parametry techniczne grupy pompowej dla instalacji
stonecznych:
- Pompa obiegowa z ptynna regulacjg i sterowaniem PWM
- Miernik przeptywu
- Zawor bezpieczenstwa (6 bar)
- Manometr 0-10 bar
- 2 Termometry 0-160°C
- Separator powietrza
- Zawory odcinajace
- Zawor zwrotny zintegrowany
- Kurek napetniajgco-oprdzniajacy
- Kréciec do przytaczenia naczynia wzbiorczego
- lzolacje cieplng
- Sterownik solarny (zintegrowany z grupa)
Funkcje sterownika:

- Sterowanie pompa z wejsciem PWM

* %t
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kolektorow

- Licznik ciepta pozyskanego z kolektora stonecznego od momentu

uruchomienia instalacji

- Wspdtpraca z przeptywomierzem

- Wbudowany zegar — podtrzymywany w przypadku zaniku zasilania przez

48 godz.
- Wykres mocy uzyskanej na kolektorze
- Sterowanie pompg cyrkulacyjng CWU
- Tryb urlopowy zabezpieczajacy instalacje przed przegrzaniem
- Funkcja okresowej sterylizacji zasobnika CWU
- Funkcja ochrony kolektora przed zamarzaniem

- Funkcja ochrony zasobnika przed zamarzaniem

- Wspdtpraca z dedykowanym systemem monitoringu umozliwiajagcym z

poziomu przegladarki internetowej odczyt i kontrole parametréw pracy

poszczegdlnych instalacji solarnych, w tym odczyt danych z licznika ciepta

- Archiwizacja danych o uzyskach energii
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6.3.3. Zbiornik akumulacyjny instalacji budynkéw mieszkalnych

Dla budynkéw mieszkalnych nalezy przewidzie¢ pionowy podgrzewacz pojemnosciowy z
dwoma wezownicami wykonany ze stali, zemaliowang powtoka o pojemnosci uzytkowej
Zastosowane wezownice:

— Pierwsza wezownica stuzgca do podgrzewu wody z instalacji solarnej

— Druga wezownica stuzgca do podgrzewu wody za pomocg drugiego zrédta
W celu wykonywania przegrzewu w okresach przejsciowych nalezy dobraé grzatke
elektrycznga. Lokalizacja zbiornika zostanie ustalona na podstawie ustalen z Uzytkownikiem
w oparciu o wiedze techniczng projektanta i wykonawcy.

Minimalne wymagane parametry techniczne zasobnika :

Max. temperatura pracy zasobnika 100 °C
Max. temperatura pracy wezownicy 110°C
minimalne dopuszczalne ci$nienie zbiornika 10 bar

Maksymalne dopuszczalne ci$nienie wezownicy 16 bar
Twarda pianka PUR
Izolacja cieplna
A nie wieksza niz 0,023 W/mK
Manszeta na montaz grzatki elektrycznej
Dodatkowa ochrona poprzez anode magnezowa
Ostona czujnika
Obudowa ptaszcz z tworzywa (folia PVC)

Regulowane stopki do poziomowania

Certyfikat potwierdzajgcy badanie zgodnie z norma PN-EN 12897

6.3.4. Naczynia wzbiorcze

Nalezy dobra¢ naczynie wzbiorcze do instalacji solarnej oraz wody uzytkowej. Pojemnos¢
uzytkowa naczynia wzbiorczego powinna zosta¢ dobrana w oparciu o pojemnos¢ instalacji
oraz parametry jej pracy. Nalezy zastosowac¢ naczynie ci$nieniowe przeponowe

przeznaczone do instalacji solarnych oraz do wody uzytkowe;j.
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6.3.5. Rurociagi oraz izolacja

Do wykonania przewoddéw hydraulicznych przeznaczonych do transportu cieczy solarnej w
instalacji nalezy zastosowa¢ fabrycznie preizolowane, elastyczne rury wykonane ze stali
nierdzewnej w wersji do instalacji solarnych z izolacjg. Przewody hydrauliczne powinny by¢
poprowadzone nieprzerwanie na catej dtugosci, tj. bez potaczen posrednich wraz z izolacjg
od kolektora do pomieszczenia technicznego, gdzie zainstalowany bedzie podgrzewacz
cieptej wody uzytkowej, pompa czynnika solarnego oraz pozostata armatura.

Fragmenty przewoddw hydraulicznych prowadzonych ponad dachem nalezy wykonaé z rur
w izolacji z folig ochronng. lzolacja cieplna preizolowanych przewoddéw hydraulicznych
powinna by¢ pokryta zewnetrznym pfaszczem ochronnym odpornym na dziatanie
czynnikdéw zewnetrznych jak promieniowanie UV, insekty, gryzonie oraz ptaki.

Izolacja przewodéw hydraulicznych (rur) instalacji solarnej powinna by¢, odporna na niska
i wysoka temperature.

Czynnik roboczy nie moze by¢ szkodliwy dla uzytkownikéw (w przypadku rozszczelnienia
instalacji), a zarazem zapewniaé prawidtowg prace instalacji w skrajnych warunkach
temperaturowych (nie zmienia stanu skupienia). Jego ilo$¢ powinna by¢ dostosowana do
dtugosci instalacji. W przypadku lokalizacji kolektoréw na gruncie rurociggi w ziemi nalezy
prowadzi¢ w rurze ostonowej w sposdb umozliwiajgcy serwis.

Ptyn solarny: roztwor glikolu propylenowego, wody i rozpuszczonych w nich inhibitoréw
korozji; o temperaturze pracy od —25°C do +170°C (chwilowo do +300°C). Ptyn solarny
nalezy dostarczy¢ na budowe w oryginalnych pojemnikach. Po zakoriczeniu montazu nalezy

wykonaé trzykrotne ptukanie instalacji oraz prébe szczelnosci na ci$nienie 10 bar.

6.3.6. Armatura

Jako armature odcinajacg na rurociggach glikolowych nalezy zamontowaé zawory kulowe
przystosowane do pracy z czynnikiem glikolowym i odporne na temp. 170°C.

Armatura kontrolno-pomiarowa wchodzi w skfad zestawu pompowego.

Napetnianie instalacji ptynem solarnym, przy uzyciu specjalistycznego urzadzenia
napetniajgcego dokonuje firma instalatorska. Napetnienie instalacji moze sie odby¢ jedynie

w momencie, gdy kolektory nie sg nagrzane i nie sg poddane dziataniu promieni
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stonecznych. Préba napetnienia kolektora przy petnym nastonecznieniu moze spowodowad

zniszczenie urzadzenia.

6.3.7. Pomiar ciepta uzyskanego z instalac;ji solarnej

W celu rejestrowania pomiaru ciepfa uzyskiwanego przez instalacje solarng, nalezy

przewidzie¢ regulator grupy solarnej z funkcjg pomiaru ciepta wspdtpracujacy z

przeptywomierzem wbudowanym w grupe dla budynku.

6.4. Pompy ciepta

6.4.1. Gruntowa pompa ciepfa — cze$¢ wewnetrzna

Przedmiotem inwestycji bedzie montaz gruntowej pompy ciepta w dostosowanym do tego

celu pomieszczeniu. Dolne Zrédto dla instalacji stanowi¢ bedg pionowe wymienniki. W

przypadku montazu pomp ciepta wspdtpracujacych z kottami na paliwo state nalezy

zaprojektowac zabezpieczenie przed wzrostem temperatury powracajgcej do pompy

ciepta. W przypadku wspodtpracy pompy z drugim zrédtem ciepta, dobdér pompy powinien

zosta¢ wykonany dla optymalnego punktu biwalentnego.

Dostarczone pompy ciepta muszg mieé¢ moce nie mniejsze niz okre$lone w niniejszym

programie funkcjonalno-uzytkowym oraz muszg spetniaé parametry podane w tabeli

ponizej:

Opis wymagan

Parametry wymagane

Uktad sprezarkowy

Pompa jednosprezarkowa

Typ sprezarki

W petni hermetyczna sprezarka Scroll

Min temp. na zasilaniu

Temperatura: 55 °C

Stopien efektywnosci COP przy BO/W35 °C
wg PN-EN 14511-3, lub PN-EN 16147

Nie mniej niz 4,3

Wyposazenie

- zintegrowany uktad automatyki pogodowej
- wbudowany system zdalnej kontroli i obstugi
pompy ciepta przez Internet

Certyfikacja

Wymagane oznaczenie symbolem CE lub
rownowazne
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Ponad to zaleca sie, aby pompa ciepta byta wyposazony w:

zintegrowany uktad wigczania dodatkowej grzatki elektrycznej lub dodatkowe
zrédto ciepta,
wbudowane pompy obiegowe dolnego i gdrnego zrédta,

sterownik i menu w jezyku polskim.

Pojemnosci zbiornika buforowego wspodtpracujgcego z pompa ciepta nalezy obliczy¢ i

dobra¢ w dokumentacji projektowe;.

6.4.2. Gruntowa pompa ciepta — dolne zrédta ciepta (wymiennik gruntowy):

Pionowe wymienniki ciepta muszg posiada¢ parametry funkcjonalne i techniczne nie gorsze

niz:

gtebokos¢ pojedynczego odwiertu nie wieksza niz 100 m p.p.t.,

wymiennik powinien by¢ wykonany z jednego odcinka rury - nie dopuszcza sie
taczenia rur w odwiercie,

zakonczenie sondy wymiennika pionowego prefabrykowang gtowicg oraz
obcigznikiem utatwiajgcym wprowadzanie sondy do odwierty,

odwierty z sondami wypetni¢, poczagwszy od najnizszego punktu odwiertu w sposéb
kompletny materiatem o wspotczynniku przewodzenia ciepta A nie mniejszym niz
1,5 W/(m*K),

obszar pomiedzy wykonanymi pionowymi sondami przed zasypaniem oznakowa¢é

tasmami ostrzegawczymi.

llos¢ oraz dtugosé odwiertéw nalezy dobrac na etapie wykonywania projektu

Montujgc pionowy wymiennik ciepta nalezy zachowaé odlegtosci:

od granicy sgsiedniej dziatki — minimum 3,0 [m],

od fundamentéw budynku — minimum 1,5 [m],

pomiedzy rurami doprowadzajgcymi do wymiennika — minimum 0,7 [m] (odlegtos$¢
moze by¢ zmniejszona po zastosowaniu izolacji)

przy krzyzowaniu sie rur doprowadzajgcych —wymagana izolacja na odcinku 3,0 [m],
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— minimalna odlegtos¢ pomiedzy pionowymi wymiennikami ciepta — do ustalenia po

przeprowadzeniu geotechnicznej analizy gruntu (lecz nie powinna byé mniejsza niz

10,0 [m]).

6.4.3. Powietrzna pompa ciepta

Przedmiotem inwestycji bedzie montaz powietrznej pompy ciepfa w dostosowanym do

tego celu pomieszczeniu. Dolne zrédto dla instalacji stanowié bedzie powietrze zewnetrzne.

W przypadku montazu pomp ciepta wspétpracujacych z kottami na paliwo state nalezy

zaprojektowac zabezpieczenie przed wzrostem temperatury powracajgcej do pompy

ciepta. W przypadku wspotpracy pompy z drugim zrédtem ciepta, dobdér pompy powinien

zosta¢ wykonany dla optymalnego punktu biwalentnego.

Dostarczone pompy ciepta muszg mie¢ moce nie mniejsze niz okre$lone w niniejszym

programie funkcjonalno-uzytkowym oraz muszg spetniaé parametry podane w tabeli

ponizej:

Opis wymagan

Parametry wymagane

Uktad sprezarkowy

Pompa jednosprezarkowa

Typ sprezarki

W petni hermetyczna sprezarka Scroll

Min temp. na zasilaniu

Temperatura: 55 °C

Wyposazenie

- zintegrowany uktad automatyki pogodowej

- wbudowany system zdalnej kontroli i obstugi
pompy ciepta przez Internet

- parownik o rozstawie lamel min. 2,5 mm

- cichy wolnobiezny wentylator

Stopien efektywnosci COP przy A2/W35 °C
wg PN-EN 14511-3, lub PN-EN 16147

Nie mniej niz 3,4

Certyfikacja

Wymagane oznaczenie symbolem CE lub
rownowazne

Ponad to pompa ciepta powinna by¢ wyposazony w:

— wbudowana pompa cyrkulacyjna klasy A

— zintegrowany ukfad witgczania dodatkowej grzatki elektrycznej lub dodatkowe

zrodto ciepta

— wbudowane pompy obiegowe dolnego i gérnego zrédta

— sterownik i menu w jezyku polskim
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Pojemnosci zbiornika buforowego wspodtpracujgcego z pompa ciepta nalezy obliczy¢ i

dobra¢ w dokumentacji projektowe;.

6.4.4. Podstawowe parametry zbiornika buforowego dla instalacji grzewczej

co (jezeli wymagany):

Pojemnosci zbiornika buforowego wspoétpracujgcego z pompa ciepta nalezy obliczy¢ i
dobra¢ w dokumentac;ji projektowe;.

— wykonanie ze stali S235JR (RSt 37-2),

— pokryty na zewnatrz powtokg antykorozyijna,

— izolowany piankg bezfreonowa,

— maksymalne cis$nienie pracy 3 bary,

— maksymalna temperatura pracy 95°C.

6.4.5. Podstawowe parametry podgrzewacza c.w.u

Wymaga sie zastosowania do produkgcji cieptej wody uzytkowej (CWU) pojemnosciowych
podgrzewaczy wody z 2 wezownicami. Wezownica obiegu pompy ciepta musi by¢
dostosowana powierzchnig do pracy na niskim parametrze dostarczanym przez pompe
ciepta. Zamawiajgcy wymaga, aby zastosowane pojemnosciowe podgrzewacze wody
posiadaty parametry funkcjonalne i wydajnosciowe nie gorsze niz:

— pojemnos¢ dobrana w projekcie technicznym

— ci$nienie maksymalne nie mniejsze niz 10 bar,

— temperatura maksymalna cieptej wody nie mniejsza niz 85°C,

— zbiornik stalowy, emaliowany,

— wezownica dobrana do pracy z pompg ciepta

— zdejmowana izolacja termiczna,

— przytacze cyrkulacyjne.
Pojemnosciowy podgrzewacz wody moze stanowi¢ wspolng jednostke z wewnetrznym

modutem pompy ciepta

strona |66




Fund UniaE jsk i
Europejskie Mazowsze, ‘el

Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego

* %t

* ok

6.5. System monitoringu pracy instalac;ji
Wykonawca dostarczy system monitorowania parametréw pracy instalacji (przede
wszystkim produkcji energii w ujeciu rocznym), ktéry bedzie dostepny z poziomu
Uzytkownika dla swojej instalacji oraz administratora do wszystkich instalacji (sumarycznie

w danej technologii) poprzez platforme internetowa.

6.6. Wykorczenia

Projektujgc oraz wykonujac roboty zwigzane z montazem instalacji nalezy dazy¢ do tego
aby jak w najmniejszym stopniu ingerowac w elementy wykonczenia istniejgcych obiektow
(oktadziny wewnetrzne, elewacje, powtoki malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne,
powfoki izolacji cieplnej czy akustycznej i itp.) . Jednak, gdy pojawi sie koniecznos¢
przeprowadzenia takich ingerencji podczas wykonania robét instalacyjnych, to ich zakres i
ilos¢ nalezy uzgodnié z Uzytkownikiem oraz wyznaczonym przez Zamawiajgcego Nadzorem
Inwestorskim.

Wszelkiego rodzaju otwory montazowe, przebicia, przejscia, itp., powstate w czasie
prowadzenia prac instalacyjnych nalezy wykonczy¢ na podstawowym poziomie obrébek
murarsko-tynkarskich. Do zadann wtasciciela obiektu nalezy wykonanie ostatecznego
wykonczenia miejsc zwigzanych z prowadzeniem prac instalacyjnych, np. poprzez
malowanie czy innego rodzaju wykonczenia. Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia
elementéw budowlanych i konstrukcyjnych obiektu niezwigzanych z wykonywang
instalacjg lub w zakresie wiekszym niz wymaga tego montaz instalacji, odpowiada

Wykonawca i jest on zobowigzany do ich usuniecia na wiasny koszt.

6.7. Zagospodarowanie terenu
Po zakoniczeniu robét instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia
przekazanego terenu oraz jego otoczenia. Zakres czynnosci obejmujgcych uprzatniecie
terenu robot obejmuje m.in.: usuniecie niewykorzystanych materiatdw oraz resztek

materiatdw wykorzystanych, usuniecie sprzetu, maszyn i urzgdzen wykorzystywanych
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podczas realizacji zadania, zlikwidowanie zaplecza socjalnego dla pracownikéw, usuniecie

innych odpaddéw powstatych w trakcie prowadzenia robét oraz uprzatniecie otoczenia.

6.8. Gwarancje

Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji w okresie objetym

gwarancja. Koszty serwisowania urzgdzen i instalacji w okresie obowigzywania gwaran
na roboty pokrywa Wykonawca.

W ramach przedmiotu zamoéwienia ustala sie nastepujacy wykaz gwarancji:

cji

e roboty budowlano — montazowe - minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania

przez Zamawiajgcego (bez uwag) protokotu odbioru koricowego,

e panele fotowoltaiczne — gwarancja producenta na wyréb minimum 10 lat, okr

es

gwarancji liczony bedzie od dnia podpisania przez Zamawiajgcego (bez zastrzezen)

protokotu Odbioru Koricowego zadania inwestycyjnego,

e Inwertery DC/AC i pozostaty osprzet instalacji minimum 5 lat gwarancji okr

es

gwarancji liczony bedzie od dnia podpisania przez Zamawiajgcego (bez zastrzezen)

protokotu Odbioru Koricowego zadania inwestycyjnego,

o Kolektory stoneczne minimum 10 lat gwarancji, liczonych od dnia podpisania prz

ez

Zamawiajgcego (bez zastrzezen) protokotu Odbioru Korcowego zadania

inwestycyjnego,

e Pompy cieptfa minimum 5 lat gwarancji liczonych od dnia podpisania prz

ez

Zamawiajgcego (bez zastrzezen) protokotu Odbioru Korcowego zadania

inwestycyjnego,

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych

elementdw o parametrach nie gorszych niz elementéw uszkodzonych sprzed usterki.

strona |

68




* %t

Fund UniaE jsk i
Europejskie Mazowsze, ‘el

Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego

* ok

6.9. Wymagania dotyczgce warunkdw wykonania i odbioru prac

6.9.1. Koszty robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Koszt robdt tymczasowych i prac towarzyszacych wykonawca uwzgledni w kosztach

ogolnych budowy.
6.9.2. Wymagania dotyczace architektury

Roboty instalacyjne zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia powinny byc¢
wykonywane tak, aby ograniczy¢ ich wptyw na architekture budynkdéw. Ograniczenie
wptywu wykonywanych robét na architekture budynkédw mozna uzyskac stosujgc ponizsze

zalecenia:

- zestawy montazowe dla kolektoréw stonecznych i paneli fotowoltaicznych
zaprojektowac i wykonaé tak, aby zapewni¢ odpowiednig estetyke i wyglad
budynku,

— przewody elektryczne i solarne prowadzone po dachach i scianach budynkow,
nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby w jak najmniejszym stopniu wptywaé na wyglad
tych budynkow i terenu wokot,

— przejScia przez S$ciany rurociggow instalacji fotowoltaicznych, solarnych,
obiegowych pomp ciepta wykona¢ w takich miejscach, aby w jak najmniejszym
stopniu wptywac na wyglad budynkdw,

— wykorzysta¢ mozliwie najkrétsza droge pomiedzy panelami fotowoltaicznymi,
ptytami solarnymi, a miejscem wtgczenia (w budynkach jednorodzinnych mozliwy

jest do wykorzystanie kanat wentylacji grawitacyjnej).

6.9.3. Wymagania dotyczgce stosowania sie do praw i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i

wytycznych podczas prowadzenia robot.
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6.9.4. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska w czasie wykonywania prac

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie realizacji robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o

stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoficzeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organdéw administracji

panstwowej.

6.9.5. Wymagania dotyczgce ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko

w iloSci niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
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6.9.6. Wymagania dotyczace ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora

w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych

instalacji i urzadzen w czasie ich instalacji.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowgq dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie ewentualnego przetozenia

instalacji i urzgdzen na miejscu instalacji.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Nadzér Inwestorski, Zamawiajgcego o witasciciela budynku oraz bedzie z nimi

wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji i urzadzen zastanych w miejscach w ktérych beda realizowane

instalacje.

6.9.7. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji prac Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i

Ochrony Zdrowia.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich

wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiedniag odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.
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6.9.8. Wymagania dotyczgce materiatdw budowlanych i urzadzen

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach
prowadzonej inwestycji bedg fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad

fabrycznych, posiadajgce odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci.

6.9.9. Wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robodt. Sprzet, bedacy wtasnosciag
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie

i gotowosci do pracy.
6.9.10. Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdot i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu,

W sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

6.9.11. Wymagania dotyczace przygotowania do prac

Z uwagi na specyficzny charakter inwestycji, polegajgcy na montazu instalacji w budynkach
prywatnych, Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem robét uzgodni¢ termin
realizacji z Wiascicielem nieruchomosci. Montaz instalacji nie powinien trwac dtuzej niz trzy
dni w jednym budynku, dlatego tez Wykonawca winien posiadac petne wyposazenie do
zmontowania instalacji i wykonania rozruchu. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robét. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene

kontraktowa.

6.9.12. Wymagania dotyczgce wykonania prac

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z Umowa, za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowg, programem funkcjonalno - uzytkowym, harmonogramem robdét oraz
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poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w pracach, spowodowanego przez Wykonawce
zostang przez niego poprawione na wfasny koszt. Polecenia Nadzoru Inwestorskiego
beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséow BHP,
p.poz. i odpowiednio zabezpieczy¢ wykonywanie prac. Wszelkie prace nalezy

wykonaé zgodnie z dokumentacja.

6.9.13. Wymagania dotyczgce badan i odbioru prac

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole prac i jakos¢ materiatéw oraz zapewnia
odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$s badania,
nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe Ilub inne procedury zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiardow i badan Wykonawca powiadomi
Nadzoér Inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie badan, a wyniki pomiaréw i badan
przedstawi na piSmie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i

prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.9.14. Wymagania dotyczace szkolenia obstugi i Uzytkownikéw

Wykonawca przeprowadzi szkolenia/e z zamontowanych urzgdzen, instalacji oraz zasad
poprawnej bezpiecznej eksploatacji i konserwacji dla pracownikéw Zamawiajgcego i

Uzytkownikéw.

6.10. Odbiory

Zamawiajgcy ustala nastepujace odbiory:
=  Qdbiér dokumentacji projektowej
= QOdbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
= Qdbiory czesciowe
=  Qdbiér koncowy

= QOdbidr pogwarancyjny
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6.10.1. Odbiory dokumentacji projektowej
Odbiér dokumentacji projektowe]j polega na ocenie i przyjeciu projektu wykonawczego na
etapie przed przystgpieniem do prac polegajgcych na dostawie, montazu i robotach
budowlanych. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumentacje projektowa w ilosci
wymaganej przez niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy i/lub Umowe. Zamawiajgcy
wraz z Nadzorem Inwestorskim zweryfikuje zgodnos¢ opracowanej dokumentacji z
niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym oraz z warunkami SIWZ, jak réwniez z
obecnym prawodawstwem.

6.10.2. Odbidr prac zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér prac zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych prac, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr prac zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu prac.

Odbioru prac dokonuje Nadzér Inwestorski.

6.10.3. Odbiory czesciowe
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci prac. Odbioru
czesciowego prac dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koicowym prac. Wykonawca
najpdzniej na 7 dni przed planowanym terminem odbioru czesciowego przekazuje
dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawczg dla zakresu podlegajgce

odbiorom czesciowym. Odbioru prac dokonuje Komisja Odbiorowa.

6.10.4. Odbidr korncowy

Odbidr korcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Najp6zniej na 7 dni przed odbiorem koncowym Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawcza.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu

do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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Odbiér koncowy prac nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Nadzér Inwestorski zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw do
odbioru koricowego.

Odbioru koncowy prac dokona Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Programem funkcjonalno-uzytkowym,
dokumentacjg projektowg, umowg i SIWZ.

W toku odbioru ostatecznego prac komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw prac zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
prac uzupetniajgcych i prac poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych prac poprawkowych, uzupetniajgcych lub
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

koricowego.

Dokumenty do odbioru kornicowego i czesciowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty (w jednym egzemplarzu muszg sie znalezé wszystkie oryginaty dokumentow):

1) dokumentacje powykonawczg - dokumentacje projektowg podstawowy z
naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy w ilosci 3 egzemplarzy

2) Instrukcje obstugi i konserwacji instalacji w jezyku polskim w 3 egzemplarzach

3) deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci oraz atesty uzytych materiatow

4) wyniki badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru

5) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt Zamawiajgcemu — jesli dotyczy

6) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wybudowanych obiektéw - jezeli
wymagane

7) gwarancje producentéw na materiaty oraz wtasng na montaz instalacji

W przypadku, gdy wg komisji prace pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
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ponowny termin odbioru koncowego prac. Wszystkie zarzadzone przez komisje prac
poprawkowe lub uzupetniajagce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania prac poprawkowych i prac uzupetniajgcych wyznaczy

Komisja Odbiorowa.

6.10.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie przed zakonczeniem okresdw gwarancji
okreslonych w umowie. Wykonawca bedzie zobligowany do przedstawienia protokotéw z

wymiany glikolu w instalacjach kolektoréw stonecznych.

7. Ustuga serwisowa

W ramach zadania Wykonawca bedzie $wiadczyt (bez dodatkowego wynagrodzenia) ustuge
serwisowg przez okres min. 5 lat od momentu podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego. W ramach serwisu Wykonawca jest zobligowany do:

— usuwania usterek na wezwanie Zamawiajacego,

— jezeli naprawa nie bedzie mozliwa to Wykonawca zapewni dostawe i wymiane
niezbednych czesci zapasowych,

— wymiany glikolu w instalacjach kolektoréw stonecznych na zakornczenie okresu
gwarancyjnego — nie wczesniej niz po 4 roku od daty podpisania protokotu odbioru
koricowego.

Czas reakcji serwisu — maksymalnie 4 godziny od momentu zgtoszenia awarii w okresie

gwarancji.

Czas realizacji serwisu — maksymalnie 5 dni roboczych od momentu zgtoszenia awarii w

okresie gwarancji.
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8. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do

dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy powinien posiadac wszystkie niezbedne dokumenty do prowadzenia prac na

terenie uzytkownika.

9. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i

wykonaniem zamierzenia budowlanego

Przedmiot zamdwienia powinien by¢ zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

regulacjami prawnymi, w tym w szczegélnosci:

1)

2)

3)

4)

1)

2)

3)

4)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2017 r. poz. 1073)

Ustawia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2016 r. poz. 1629
zezm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2013.1129)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej 1 z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 r. poz. 462 ze zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017 r. poz. 1332)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2017 r. poz. 519
ze zm.)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz zmianie niektorych ustaw ( Dz.U. 2001 r. Nr 100 poz. 1085 z
pozn. zm.)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2017 r. poz. 220 ze zm.)
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5) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii (Dz.U. 2015 poz. 478
z péin. zm.).
6) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2017 poz.

736 ze zm.)

7) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2017 r. poz.
1226 ze zm.)

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 r. poz.
1422 ze zm.)

9) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. 2010 r. Nr 109 poz. 719)

10) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska 1 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardéw
emisyjnych dla niektérych rodzajow instalacji, zrédet spalania paliw oraz urzadzen
spalania lub wspétspalania odpaddéw (Dz. U. 2014 r. 1546)

11) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650

zezm.)
1) Normy, a w tym:

a) EN 59173 Okablowanie strukturalne budynkéw

b) EN 50167 Okablowanie poziome

c) EN 50168 Okablowanie pionowe

d) EN 50169 Okablowanie krosowe i stacyjne

e) IEC60364-7-712:2007. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 7-712:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Fotowoltaiczne (PV)
uktady zasilania,

f) IEC 60634-5-55 pkt. 551.7 Wymagania dotyczgce odtgczenia instalacji PV,

g) IEC 61215 Moduty fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowan
naziemnych — Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu,

h) PN-E-83017 Systemy fotowoltaiczne przetwarzania energii stonecznej,

i) DIN VDE 0100-712 Spadki napie¢ na kablach DC,

j) DIN EN61646, DIN IEC61215, DIN VDE 0126-1-1 Warunki pracy falownikéw.
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PN-EN 50173-1 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes¢
1: Wymagania ogdlne

PN-EN 50174-1 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Czes¢ 1 -
Specyfikacja i zapewnienie jakosci

PN-EN 50174-2 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Cze$¢ 2 — Planowanie
i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw

PN-EN 50346 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Badanie
zainstalowanego okablowania

PN-EN 50310 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-ISO/IEC 14763 Technika informatyczna - Implementacja i obstuga okablowania w
zabudowaniach uzytkowych Czes¢ 3: Testowanie okablowania swiattowodowego
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi
—Wymagania

PN-EN ISO 9806:2014-02 - Energia stoneczna -- Stoneczne kolektory grzewcze --
Metody badan

PN-EN 12975-1+A1:2010 - Stoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Kolektory
stfoneczne -Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 1254-5:2004 Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Cze$¢ 5: taczniki do
rur miedzianych z krétkimi koncéwkami do kapilarnego lutowania twardego,

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa — Ochrona przed porazeniem
elektrycznym,

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego,

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa — Ochrona przed prgdem przetezeniowym,
PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes$é:

4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczennstwa — Ochrona przed zaburzeniami
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napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi — Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi,

y) PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza,

z) PN-EN 12201:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody — Polietylen (PE),

aa) PN-EN 13244-1:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig — POLIETYLEN (PE),

bb) PN-ENV 1046:2007 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Praktyka

instalowania pod ziemig i nad ziemia.
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