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Zestawienie zbiorcze lokalizacji:  

nr ewid. dz. Miejscowość (obręb) 
Moc 

fotowoltaika 
(kW) 

rodzaj 
instalacji 

lokalizacja 
instalacji 

fotowoltaicznej 

Moc 
kolektory 
słoneczne 

(kW) 

lokalizacja 
kolektorów 
słonecznych 

Zasobnik 

Moc 
powietrzne 

pompy 
ciepła (kW) 

Moc pompy 
ciepła z 

wymiennikiem 
gruntowym 

(kW) 

Zasobnik 
(jeżeli 

nie 
podano 

wielkości 
należy 

obliczyć 
na 

etapie 
projektu) 

180/6 Bieganów 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   13,00 0,00  

80/2 Bieganów 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   13,00 0,00  

94/13 Bieganów 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

95/5 Bieganów 3,00 trójfazowa dach bud. gosp. 0,00   0,00 0,00  

99/11 Bieganów 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 17,00  

9/2 Bieganów 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   16,00 0,00  

71/1 Bieganów 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 0,00  

190/3, 190/8 Bieganów 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 10,00  

94/15 Bieganów 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

161/6 Bieganów 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   13,00 0,00  

362 Bieganów 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   2,00 0,00  

182/9 Bieganów 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

182/5 Bieganów 0,00   0,00   0,00 14,00  

397/9, 397/10 Budy Grzybek 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 0,00  

397/8 Budy Grzybek 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

397/21 Budy Grzybek 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 0,00  

509/2 Budy Grzybek 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 0,00  
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509/12 Budy Grzybek 3,00 trójfazowa dach bud. gosp. 0,00   0,00 0,00  

132/4 Budy Grzybek 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

135/4 Budy Grzybek 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

131/1 Budy Grzybek 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
 0,00 0,00  

104/9 Budy Grzybek 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

451/14 Budy Grzybek 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 10,00  

450/12 Budy Grzybek 0,00   4,16 
dach bud. 

mieszk. 
400 l 0,00 0,00  

450/15 Budy Grzybek 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 0,00  

450/8 Budy Grzybek 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 0,00  

907/3 Budy Grzybek 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   30,00 0,00  

171/2 Budy Grzybek 0,00   5,20 
dach bud. 

mieszk. 
500 l 0,00 0,00  

446/9 Budy Grzybek 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   13,00 0,00  

400/27 Budy Grzybek 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   13,00 0,00  

269 Budy Grzybek 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 0,00  

248/3 Budy Grzybek 2,00 jednofazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 10,00  

104/3 Budy Grzybek 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

549/2 Budy Grzybek 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

248/2 Budy Grzybek 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
 16,00 0,00  

303 Budy Grzybek 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   20,00 0,00  

569/9 Budy Grzybek 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

434/4 Budy Grzybek 5,00 trójfazowa dach bud. gosp. 0,00   13,00 0,00  

438/3 Budy Grzybek 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  
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86/8 Budy Grzybek 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

272/5 Budy Grzybek 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 0,00  

99/12 Budy Grzybek 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 0,00  

731 Budy Grzybek 0,00   4,16 
dach bud. 

mieszk. 
400 l 0,00 0,00  

110/4 Budy Grzybek 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

527/10 Budy Grzybek 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

464/4 Budy Grzybek 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 0,00  

900/4 Budy Grzybek 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

641/7 Budy Grzybek 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   2,00 0,00  

446/7 Budy Grzybek 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   20,00 0,00  

179 Budy Grzybek 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

725/4 Budy Grzybek 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 0,00  

202/3 Budy Grzybek 0,00   0,00   2,00 0,00  

405 Budy Michałowskie 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 0,00  

9 Budy Michałowskie 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 17,00  

712/5 Budy Zosine 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

393/10 Budy Zosine 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

714,2 Budy Zosine 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 3,12 
dach bud. 

mieszk. 
 0,00 0,00  

459/13 Budy Zosine 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

488/1 Budy Zosine 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

459/12 Budy Zosine 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  
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459/18 Budy Zosine 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 0,00  

393/8 Budy Zosine 0,00   0,00   10,00 0,00  

347 Budy Zosine 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 0,00  

137/2 Chylice 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 0,00  

151/1 Chylice 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   13,00 0,00  

226/4, 227/3 Chylice 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   16,00 0,00  

155/36 Chylice 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

157/17 Chylice 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   13,00 0,00  

477/8 Chylice 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

466/1 Chylice 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   16,00 0,00  

397 Chylice 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   30,00 0,00  

173/15, 174/8 Chylice 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   13,00 0,00  

173/18, 174/13 Chylice 0,00   4,16 
dach bud. 

mieszk. 
400 l 0,00 0,00  

330/4, 330/5 Chylice 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 0,00  

93/30 Chylice 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

172/14, 173/7 Chylice 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 0,00  

333/4 Chylice 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   13,00 0,00  

351/1 Chylice 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 0,00  

23/11 Chylice 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 0,00  

333/1 Chylice 0,00   4,16 
dach bud. 

mieszk. 
400 l 0,00 0,00  

137/6 Chylice 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 0,00  

137/10 Chylice 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   16,00 0,00  

313/4 Chylice 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
 13,00 0,00  

92/7 Chylice 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   2,00 0,00  

96/6 Chylice 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 0,00  

423, 424, 425 Chylice 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 0,00  

455/4 Chylice 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 0,00  
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96/4 Chylice 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

451 Chylice 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 0,00  

137/7 Chylice 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 0,00  

280/2, 280/8 Chylice-Kolonia 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 10,00  

339/5 Chylice-Kolonia 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 0,00  

177 Chylice-Kolonia 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   13,00 0,00  

450 Chylice-Kolonia 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 0,00  

460 Chylice-Kolonia 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 0,00  

152/1 Chylice-Kolonia 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

361/4 Chylice-Kolonia 0,00   4,16 
dach bud. 

mieszk. 
400 l 0,00 0,00  

172 Chylice-Kolonia 0,00   0,00   4,00 0,00  

331/4 Chylice-Kolonia 0,00   5,20 
dach bud. 

mieszk. 
500 l 0,00 0,00  

199/1 Chylice-Kolonia 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

474 Chylice-Kolonia 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

478 Chylice-Kolonia 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   2,00 0,00  

280/10 Chylice-Kolonia 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 0,00  

305 Chylice-Kolonia 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 0,00  

328/2 Chylice-Kolonia 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   16,00 0,00  

339/2 Chylice-Kolonia 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 0,00  

328/1 Chylice-Kolonia 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

327 Chylice-Kolonia 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   16,00 0,00  

83/1 Chyliczki 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 14,00  

69/3 Chyliczki 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

81 Grądy 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  
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80 Grądy 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

49 Grądy 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

150/2 Grądy 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 4,16 
dach bud. 

mieszk. 
 0,00 0,00  

3/1, 150/4 Grądy 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

41/4 Grądy 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

71/3 Grądy 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   16,00 0,00  

34/1 Henryszew 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 17,00  

27 Henryszew 0,00   4,16 
dach bud. 

mieszk. 
400 l 0,00 0,00  

236 Henryszew 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

188 Henryszew 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

191/25 Henryszew 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 20,00  

185/10 Henryszew 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

185/16 Henryszew 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 10,00  

73/14 Henryszew 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
 0,00 0,00  

89/1 Henryszew 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 0,00  

91/8 Henryszew 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   16,00 0,00  

85/4 Henryszew 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   16,00 0,00  

155/16 Henryszew 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 0,00  

115/8 Henryszew 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

94/14 Henryszew 2,00 jednofazowa dach bud. mieszk. 3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  
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92/7 Henryszew 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

111/17 Henryszew 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

186/48 Henryszew 0,00   0,00   13,00 0,00  

186/50 Henryszew 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

149/4 Henryszew 0,00   0,00   13,00 0,00  

149/3 Henryszew 0,00   0,00   13,00 0,00  

149/2 Henryszew 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 10,00  

165/5 Henryszew 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   16,00 0,00  

161/11 Henryszew 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 0,00  

111/23 Henryszew 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 4,16 
dach bud. 

mieszk. 
400 l 0,00 0,00  

191/38 Henryszew 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 0,00  

150/5, 150/6 Jaktorów 5,00 trójfazowa dach bud. gosp. 0,00   16,00 0,00  

148/3 Jaktorów 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

165/2 Jaktorów 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

104/3, 105/7 Jaktorów 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   13,00 0,00  

97/6, 98/5 Jaktorów 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 0,00  

280/1 Jaktorów 2,00 jednofazowa dach bud. gosp. 0,00   0,00 0,00  

283/1 Jaktorów 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   16,00 0,00  

256/1 Jaktorów 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

311/17 Jaktorów 0,00   0,00   0,00 10,00  

265/80 Jaktorów 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
 16,00 0,00  

234/1 Jaktorów 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   16,00 0,00  

578/25 Jaktorów 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  
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578/12 Jaktorów 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

265/31 Jaktorów 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 0,00  

605 Jaktorów 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

583/2 Jaktorów 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 0,00  

283/3 Jaktorów 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   16,00 0,00  

265/22 Jaktorów 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 17,00  

254/2 Jaktorów 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   20,00 0,00  

73/8 Jaktorów 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 0,00  

75/1 Jaktorów 2,00 jednofazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 0,00  

265/12 Jaktorów 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

265/10 Jaktorów 0,00   0,00   20,00 0,00  

312/16, 303/5 Jaktorów 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

155/4 Jaktorów 0,00   4,16 
dach bud. 

mieszk. 
400 l 0,00 0,00  

578/17 Jaktorów 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

190/8 Jaktorów-Kolonia 2,00 jednofazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 0,00  

92/3 Jaktorów-Kolonia 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

159/1 Jaktorów-Kolonia 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 14,00  

160/1 Jaktorów-Kolonia 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 14,00  

98/16 Jaktorów-Kolonia 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

236/6 Jaktorów-Kolonia 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

349/1 Jaktorów-Kolonia 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

84/6 Jaktorów-Kolonia 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  
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223/6 Jaktorów-Kolonia 3,00 trójfazowa dach bud. gosp. 3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

235/3 Jaktorów-Kolonia 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

198/4 Jaktorów-Kolonia 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

94/7 Jaktorów-Kolonia 0,00   4,16 
dach bud. 

mieszk. 
400 l 0,00 0,00  

190/22 Jaktorów-Kolonia 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 0,00  

85/9 Mariampol 0,00   5,20 
dach bud. 

mieszk. 
500 l 0,00 0,00  

53 Mariampol 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

115/2 Międzyborów 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   16,00 0,00  

157 Międzyborów 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   20,00 0,00  

23 Międzyborów 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 14,00  

159 Międzyborów 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 14,00  

281 Międzyborów 0,00   0,00   20,00 0,00  

335 Międzyborów 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

377 Międzyborów 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 0,00  

378/4 Międzyborów 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 30,00  

472/3 Międzyborów 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   16,00 0,00  

422/3, 422/4 Międzyborów 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

168/1 Międzyborów 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

128 Międzyborów 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 0,00  

487 Międzyborów 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 10,00  

426 Międzyborów 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

509 Międzyborów 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 0,00  
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378/3 Międzyborów 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

129 Międzyborów 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 0,00  

278/9 Sade Budy 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

253/4 Sade Budy 2,00 jednofazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 0,00  

253/5 Sade Budy 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   13,00 0,00  

806/4 Sade Budy 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 0,00  

59/11 Sade Budy 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

59/12 Sade Budy 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

349/4 Sade Budy 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

313/31 Sade Budy 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

30 Sade Budy 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 5,20 
dach bud. 

mieszk. 
500 l 0,00 0,00  

172/20 Sade Budy 0,00   0,00   16,00 0,00  

313/34 Sade Budy 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

69/20 Sade Budy 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

81/5 Sade Budy 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 0,00  

188/6 Sade Budy 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   16,00 0,00  

129/10 Sade Budy 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

172/11 Sade Budy 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

76/3 Sade Budy 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 0,00  

293/4 Sade Budy 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  
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209/2 Sade Budy 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

186/7 Sade Budy 0,00   0,00   0,00 10,00  

806/7 Sade Budy 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   16,00 0,00  

270/4 Sade Budy 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

172/23 Sade Budy 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 0,00  

309/33 Sade Budy 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 0,00  

246/5 Sade Budy 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

807/5 Stare Budy 0,00   0,00   13,00 0,00  

630/1 Stare Budy 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 0,00  

628/2 Stare Budy 3,00 jednofazowa dach bud. mieszk. 0,00   20,00 0,00  

638/1 Stare Budy 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 0,00  

383/4 Stare Budy 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 0,00  

807/7 Stare Budy 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 3,12 
dach bud. 

mieszk. 
 0,00 0,00  

486/6 Stare Budy 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   13,00 0,00  

749/3 Stare Budy 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   13,00 0,00  

753/4 Stare Budy 3,00 trójfazowa dach bud. gosp. 0,00   0,00 0,00  

683 Stare Budy 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   16,00 0,00  

8 Stare Budy 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 13,00 0,00  

435/9 Stare Budy 5,00 trójfazowa grunt 0,00   16,00 0,00  

356/1 Stare Budy 0,00   0,00   13,00 0,00  

348/1 Stare Budy 0,00   0,00   13,00 0,00  

356/2 Stare Budy 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   13,00 0,00  

362/3 Stare Budy 0,00   0,00   13,00 0,00  

345/2 Stare Budy 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   13,00 0,00  

464/2 Stare Budy 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  



 
 

s t r o n a | 13 

464/1 Stare Budy 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

89/3 Stare Budy 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   20,00 0,00  

486/10 Stare Budy 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 0,00  

647/3 Stare Budy 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

105/2 Stare Budy 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   13,00 0,00  

105/3 Stare Budy 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   13,00 0,00  

538/13 Stare Budy 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

630/2 Stare Budy 2,00 jednofazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 0,00  

158 Stare Budy 0,00   0,00   13,00 0,00  

808/4 Stare Budy 0,00   3,12 
dach bud. 

mieszk. 
300 l 0,00 0,00  

438/1 Chylice-Kolonia 13,00 trójfazowa bud. użytecz. publ. 0,00   0,00 0,00  

438/2 

Chylice-Kolonia 13,00 trójfazowa bud. użytecz. publ. 0,00   2,00 0,00 300 l 

Chylice-Kolonia 0,00  bud. użytecz. publ. 0,00   2,00 0,00 300 l 

171/20, 
172/21, 

173/20, 174/20 
Chylice 40,00 trójfazowa bud. użytecz. publ. 0,00   20,00 0,00 750 l 

276 Jaktorów 17,00 trójfazowa bud. użytecz. publ. 0,00   2,00 0,00 300 l 

275/4 Jaktorów 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 0,00   0,00 0,00  

275/4 Jaktorów 13,00 trójfazowa bud. użytecz. publ. 0,00   30,00 0,00  

78/1, 73, 72/5 Bieganów 34,00 trójfazowa bud. użytecz. publ. 0,00   20,00 0,00 750 l 

496/1 Międzyborów 14,00 trójfazowa bud. użytecz. publ. 0,00   20,00 0,00 750 l 

767 Międzyborów 14,00 trójfazowa bud. użytecz. publ. 0,00   0,00 0,00  
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322/1 
Jaktorów 6,00 trójfazowa bud. użytecz. publ. 0,00   2,00 0,00 300 l 

Jaktorów 0,00   0,00   2,00 0,00 300 l 

477 Międzyborów 0,00  bud. użytecz. publ. 0,00   2,00 0,00 300 l 

419 

Budy Michałowskie 5,00 trójfazowa bud. użytecz. publ. 5,20 
bud. 

użytecz. 
publ. 

500 l 0,00 0,00 500 l 

Budy Michałowskie 0,00  bud. użytecz. publ. 5,20 
bud. 

użytecz. 
publ. 

500 l 0,00 0,00 500 l 
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Zestawienie instalacje fotowoltaiczne 

nr ewid. dz. 
Miejscowość  

(obręb) 

Moc 
fotowoltaika 

(kW) 

rodzaj 
instalacji 

lokalizacja instalacji 
fotowoltaicznej 

180/6 Bieganów 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

80/2 Bieganów 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

95/5 Bieganów 3,00 trójfazowa dach bud. gosp. 

99/11 Bieganów 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

9/2 Bieganów 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

71/1 Bieganów 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

190/3, 190/8 Bieganów 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

161/6 Bieganów 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

362 Bieganów 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

397/9, 397/10 Budy Grzybek 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

397/21 Budy Grzybek 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

509/2 Budy Grzybek 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

509/12 Budy Grzybek 3,00 trójfazowa dach bud. gosp. 

104/9 Budy Grzybek 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

451/14 Budy Grzybek 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

450/15 Budy Grzybek 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

450/8 Budy Grzybek 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

907/3 Budy Grzybek 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

446/9 Budy Grzybek 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

400/27 Budy Grzybek 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

269 Budy Grzybek 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

248/3 Budy Grzybek 2,00 jednofazowa dach bud. mieszk. 

104/3 Budy Grzybek 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

303 Budy Grzybek 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

434/4 Budy Grzybek 5,00 trójfazowa dach bud. gosp. 

86/8 Budy Grzybek 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

272/5 Budy Grzybek 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

99/12 Budy Grzybek 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

464/4 Budy Grzybek 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

900/4 Budy Grzybek 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

641/7 Budy Grzybek 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

446/7 Budy Grzybek 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

179 Budy Grzybek 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

725/4 Budy Grzybek 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

405 Budy Michałowskie 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

9 Budy Michałowskie 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

714,2 Budy Zosine 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

459/18 Budy Zosine 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

347 Budy Zosine 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

137/2 Chylice 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

151/1 Chylice 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 
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226/4, 227/3 Chylice 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

157/17 Chylice 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

466/1 Chylice 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

397 Chylice 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

173/15, 174/8 Chylice 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

330/4, 330/5 Chylice 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

172/14, 173/7 Chylice 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

333/4 Chylice 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

351/1 Chylice 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

23/11 Chylice 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

137/6 Chylice 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

137/10 Chylice 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

92/7 Chylice 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

96/6 Chylice 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

423, 424, 425 Chylice 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

455/4 Chylice 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

451 Chylice 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

137/7 Chylice 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

280/2, 280/8 Chylice-Kolonia 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

339/5 Chylice-Kolonia 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

177 Chylice-Kolonia 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

450 Chylice-Kolonia 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

460 Chylice-Kolonia 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

478 Chylice-Kolonia 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

280/10 Chylice-Kolonia 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

305 Chylice-Kolonia 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

328/2 Chylice-Kolonia 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

339/2 Chylice-Kolonia 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

327 Chylice-Kolonia 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

83/1 Chyliczki 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

150/2 Grądy 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

71/3 Grądy 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

34/1 Henryszew 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

191/25 Henryszew 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

89/1 Henryszew 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

91/8 Henryszew 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

85/4 Henryszew 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

155/16 Henryszew 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

94/14 Henryszew 2,00 jednofazowa dach bud. mieszk. 

149/2 Henryszew 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

165/5 Henryszew 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

161/11 Henryszew 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

111/23 Henryszew 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

191/38 Henryszew 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

150/5, 150/6 Jaktorów 5,00 trójfazowa dach bud. gosp. 

104/3, 105/7 Jaktorów 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

97/6, 98/5 Jaktorów 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

280/1 Jaktorów 2,00 jednofazowa dach bud. gosp. 
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283/1 Jaktorów 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

234/1 Jaktorów 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

578/25 Jaktorów 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

265/31 Jaktorów 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

605 Jaktorów 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

583/2 Jaktorów 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

283/3 Jaktorów 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

265/22 Jaktorów 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

254/2 Jaktorów 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

73/8 Jaktorów 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

75/1 Jaktorów 2,00 jednofazowa dach bud. mieszk. 

190/8 Jaktorów-Kolonia 2,00 jednofazowa dach bud. mieszk. 

159/1 Jaktorów-Kolonia 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

160/1 Jaktorów-Kolonia 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

349/1 Jaktorów-Kolonia 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

84/6 Jaktorów-Kolonia 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

223/6 Jaktorów-Kolonia 3,00 trójfazowa dach bud. gosp. 

235/3 Jaktorów-Kolonia 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

190/22 Jaktorów-Kolonia 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

115/2 Międzyborów 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

157 Międzyborów 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

23 Międzyborów 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

159 Międzyborów 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

335 Międzyborów 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

377 Międzyborów 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

378/4 Międzyborów 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

472/3 Międzyborów 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

128 Międzyborów 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

487 Międzyborów 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

509 Międzyborów 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

129 Międzyborów 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

253/4 Sade Budy 2,00 jednofazowa dach bud. mieszk. 

253/5 Sade Budy 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

806/4 Sade Budy 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

30 Sade Budy 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

81/5 Sade Budy 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

188/6 Sade Budy 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

76/3 Sade Budy 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

806/7 Sade Budy 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

172/23 Sade Budy 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

309/33 Sade Budy 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

630/1 Stare Budy 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

628/2 Stare Budy 3,00 jednofazowa dach bud. mieszk. 

638/1 Stare Budy 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

383/4 Stare Budy 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

807/7 Stare Budy 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

486/6 Stare Budy 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

749/3 Stare Budy 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 
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753/4 Stare Budy 3,00 trójfazowa dach bud. gosp. 

683 Stare Budy 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

8 Stare Budy 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

435/9 Stare Budy 5,00 trójfazowa grunt 

356/2 Stare Budy 3,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

345/2 Stare Budy 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

89/3 Stare Budy 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

486/10 Stare Budy 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

105/2 Stare Budy 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

105/3 Stare Budy 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

630/2 Stare Budy 2,00 jednofazowa dach bud. mieszk. 

438/1 Chylice-Kolonia 13,00 trójfazowa bud. użytecz. publ. 

438/2 Chylice-Kolonia 13,00 trójfazowa bud. użytecz. publ. 

171/20, 172/21, 
173/20, 174/20 

Chylice 40,00 trójfazowa bud. użytecz. publ. 

276 Jaktorów 17,00 trójfazowa bud. użytecz. publ. 

275/4 Jaktorów 5,00 trójfazowa dach bud. mieszk. 

275/4 Jaktorów 13,00 trójfazowa bud. użytecz. publ. 

78/1, 73, 72/5 Bieganów 34,00 trójfazowa bud. użytecz. publ. 

496/1 Międzyborów 14,00 trójfazowa bud. użytecz. publ. 

767 Międzyborów 14,00 trójfazowa bud. użytecz. publ. 

322/1 Jaktorów 6,00 trójfazowa bud. użytecz. publ. 

419 Budy Michałowskie 5,00 trójfazowa bud. użytecz. publ. 
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Zestawienie instalacji solarnych 

nr ewid. dz. 
Miejscowość  

(obręb) 

Moc 
kolektory 
słoneczne 

(kW) 

lokalizacja 
kolektorów 
słonecznych 

Zasobnik 

94/13 Bieganów 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

94/15 Bieganów 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

182/9 Bieganów 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

397/8 Budy Grzybek 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

132/4 Budy Grzybek 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

135/4 Budy Grzybek 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

131/1 Budy Grzybek 3,12 dach bud. mieszk.  

104/9 Budy Grzybek 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

450/12 Budy Grzybek 4,16 dach bud. mieszk. 400 l 

171/2 Budy Grzybek 5,20 dach bud. mieszk. 500 l 

104/3 Budy Grzybek 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

549/2 Budy Grzybek 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

248/2 Budy Grzybek 3,12 dach bud. mieszk.  

569/9 Budy Grzybek 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

438/3 Budy Grzybek 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

86/8 Budy Grzybek 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

731 Budy Grzybek 4,16 dach bud. mieszk. 400 l 

110/4 Budy Grzybek 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

527/10 Budy Grzybek 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

900/4 Budy Grzybek 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

179 Budy Grzybek 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

712/5 Budy Zosine 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

393/10 Budy Zosine 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

714,2 Budy Zosine 3,12 dach bud. mieszk.  

459/13 Budy Zosine 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

488/1 Budy Zosine 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

459/12 Budy Zosine 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

155/36 Chylice 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

477/8 Chylice 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

173/18, 174/13 Chylice 4,16 dach bud. mieszk. 400 l 

93/30 Chylice 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

333/1 Chylice 4,16 dach bud. mieszk. 400 l 

313/4 Chylice 3,12 dach bud. mieszk.  

96/4 Chylice 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

152/1 Chylice-Kolonia 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

361/4 Chylice-Kolonia 4,16 dach bud. mieszk. 400 l 

331/4 Chylice-Kolonia 5,20 dach bud. mieszk. 500 l 

199/1 Chylice-Kolonia 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

474 Chylice-Kolonia 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

328/1 Chylice-Kolonia 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

69/3 Chyliczki 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 
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81 Grądy 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

80 Grądy 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

49 Grądy 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

150/2 Grądy 4,16 dach bud. mieszk.  

3/1, 150/4 Grądy 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

41/4 Grądy 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

27 Henryszew 4,16 dach bud. mieszk. 400 l 

236 Henryszew 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

188 Henryszew 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

185/10 Henryszew 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

185/16 Henryszew 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

73/14 Henryszew 3,12 dach bud. mieszk.  

115/8 Henryszew 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

94/14 Henryszew 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

92/7 Henryszew 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

111/17 Henryszew 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

186/50 Henryszew 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

111/23 Henryszew 4,16 dach bud. mieszk. 400 l 

148/3 Jaktorów 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

165/2 Jaktorów 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

256/1 Jaktorów 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

265/80 Jaktorów 3,12 dach bud. mieszk.  

578/25 Jaktorów 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

578/12 Jaktorów 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

605 Jaktorów 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

265/12 Jaktorów 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

312/16, 303/5 Jaktorów 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

155/4 Jaktorów 4,16 dach bud. mieszk. 400 l 

578/17 Jaktorów 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

92/3 Jaktorów-Kolonia 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

98/16 Jaktorów-Kolonia 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

236/6 Jaktorów-Kolonia 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

349/1 Jaktorów-Kolonia 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

84/6 Jaktorów-Kolonia 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

223/6 Jaktorów-Kolonia 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

235/3 Jaktorów-Kolonia 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

198/4 Jaktorów-Kolonia 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

94/7 Jaktorów-Kolonia 4,16 dach bud. mieszk. 400 l 

85/9 Mariampol 5,20 dach bud. mieszk. 500 l 

53 Mariampol 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

335 Międzyborów 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

422/3, 422/4 Międzyborów 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

168/1 Międzyborów 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

426 Międzyborów 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

378/3 Międzyborów 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

278/9 Sade Budy 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

59/11 Sade Budy 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

59/12 Sade Budy 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 
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349/4 Sade Budy 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

313/31 Sade Budy 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

30 Sade Budy 5,20 dach bud. mieszk. 500 l 

313/34 Sade Budy 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

69/20 Sade Budy 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

129/10 Sade Budy 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

172/11 Sade Budy 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

293/4 Sade Budy 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

209/2 Sade Budy 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

270/4 Sade Budy 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

246/5 Sade Budy 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

807/7 Stare Budy 3,12 dach bud. mieszk.  

8 Stare Budy 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

464/2 Stare Budy 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

464/1 Stare Budy 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

647/3 Stare Budy 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

538/13 Stare Budy 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

808/4 Stare Budy 3,12 dach bud. mieszk. 300 l 

419 
Budy Michałowskie 5,20 

dach bud. użytecz. 
publ. 

500 l 

Budy Michałowskie 5,20 
dach bud. użytecz. 

publ. 
500 l 
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Instalacje pomp ciepła 

nr ewid. dz. 
Miejscowość 

(obręb) 

Moc 
powietrzn
e pompy 

ciepła 
(kW) 

Moc pompy 
ciepła z 

wymiennikie
m gruntowym 

(kW) 

Zasobnik 
(jeżeli brak 
wartości to 

należy 
dobrać na 

etapie 
projektu) 

energia 
cieplna z 
pompy 

ciepła  na 
potrzeby 

180/6 Bieganów 13,00 0,00  co i cwu 

80/2 Bieganów 13,00 0,00  co i cwu 

99/11 Bieganów 0,00 17,00  co i cwu 

9/2 Bieganów 16,00 0,00  co i cwu 

190/3, 190/8 Bieganów 0,00 10,00  co i cwu 

161/6 Bieganów 13,00 0,00  co i cwu 

362 Bieganów 2,00 0,00 300 l cwu 

182/5 Bieganów 0,00 14,00  co i cwu 

451/14 Budy Grzybek 0,00 10,00  co i cwu 

907/3 Budy Grzybek 30,00 0,00  co i cwu 

446/9 Budy Grzybek 13,00 0,00  co i cwu 

400/27 Budy Grzybek 13,00 0,00  co i cwu 

248/3 Budy Grzybek 0,00 10,00  co i cwu 

248/2 Budy Grzybek 16,00 0,00  co i cwu 

303 Budy Grzybek 20,00 0,00  co i cwu 

434/4 Budy Grzybek 13,00 0,00  co i cwu 

641/7 Budy Grzybek 2,00 0,00 300 l cwu 

446/7 Budy Grzybek 20,00 0,00  co i cwu 

202/3 Budy Grzybek 2,00 0,00 300 l cwu 

9 
Budy 

Michałowskie 
0,00 17,00  co i cwu 

393/8 Budy Zosine 10,00 0,00  co i cwu 

151/1 Chylice 13,00 0,00  co i cwu 

226/4, 227/3 Chylice 16,00 0,00  co i cwu 

157/17 Chylice 13,00 0,00  co i cwu 

466/1 Chylice 16,00 0,00  co i cwu 

397 Chylice 30,00 0,00  co i cwu 

173/15, 174/8 Chylice 13,00 0,00  co i cwu 

333/4 Chylice 13,00 0,00  co i cwu 

137/10 Chylice 16,00 0,00  co i cwu 

313/4 Chylice 13,00 0,00  co i cwu 

92/7 Chylice 2,00 0,00 300 l cwu 

280/2, 280/8 Chylice-Kolonia 0,00 10,00  co i cwu 

177 Chylice-Kolonia 13,00 0,00  co i cwu 

172 Chylice-Kolonia 4,00 0,00  cwu 

478 Chylice-Kolonia 2,00 0,00 200 l cwu 

328/2 Chylice-Kolonia 16,00 0,00  co i cwu 

327 Chylice-Kolonia 16,00 0,00  co i cwu 

83/1 Chyliczki 0,00 14,00  co i cwu 

71/3 Grądy 16,00 0,00  co i cwu 
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34/1 Henryszew 0,00 17,00  co i cwu 

191/25 Henryszew 0,00 20,00  co i cwu 

185/16 Henryszew 0,00 10,00 300 l co i cwu 

91/8 Henryszew 16,00 0,00  co i cwu 

85/4 Henryszew 16,00 0,00  co i cwu 

186/48 Henryszew 13,00 0,00  co i cwu 

149/4 Henryszew 13,00 0,00  co i cwu 

149/3 Henryszew 13,00 0,00  co i cwu 

149/2 Henryszew 0,00 10,00  co i cwu 

165/5 Henryszew 16,00 0,00  co i cwu 

150/5, 150/6 Jaktorów 16,00 0,00  co i cwu 

104/3, 105/7 Jaktorów 13,00 0,00  co i cwu 

283/1 Jaktorów 16,00 0,00  co i cwu 

311/17 Jaktorów 0,00 10,00  co i cwu 

265/80 Jaktorów 16,00 0,00  co i cwu 

234/1 Jaktorów 16,00 0,00  co i cwu 

283/3 Jaktorów 16,00 0,00  co i cwu 

265/22 Jaktorów 0,00 17,00  co i cwu 

254/2 Jaktorów 20,00 0,00  co i cwu 

265/10 Jaktorów 20,00 0,00  co i cwu 

159/1 Jaktorów-Kolonia 0,00 14,00  co i cwu 

160/1 Jaktorów-Kolonia 0,00 14,00  co i cwu 

115/2 Międzyborów 16,00 0,00  co i cwu 

157 Międzyborów 20,00 0,00  co i cwu 

23 Międzyborów 0,00 14,00  co i cwu 

159 Międzyborów 0,00 14,00  co i cwu 

281 Międzyborów 20,00 0,00  co i cwu 

378/4 Międzyborów 0,00 30,00  co i cwu 

472/3 Międzyborów 16,00 0,00  co i cwu 

487 Międzyborów 0,00 10,00  co i cwu 

253/5 Sade Budy 13,00 0,00  co i cwu 

172/20 Sade Budy 16,00 0,00  co i cwu 

188/6 Sade Budy 16,00 0,00  co i cwu 

186/7 Sade Budy 0,00 10,00  co i cwu 

806/7 Sade Budy 16,00 0,00  co i cwu 

807/5 Stare Budy 13,00 0,00  co i cwu 

628/2 Stare Budy 20,00 0,00  co i cwu 

486/6 Stare Budy 13,00 0,00  co i cwu 

749/3 Stare Budy 13,00 0,00  co i cwu 

683 Stare Budy 16,00 0,00  co i cwu 

8 Stare Budy 13,00 0,00 300 l co i cwu 

435/9 Stare Budy 16,00 0,00  co i cwu 

356/1 Stare Budy 13,00 0,00  co i cwu 

348/1 Stare Budy 13,00 0,00  co i cwu 

356/2 Stare Budy 13,00 0,00  co i cwu 

362/3 Stare Budy 13,00 0,00  co i cwu 

345/2 Stare Budy 13,00 0,00  co i cwu 

89/3 Stare Budy 20,00 0,00  co i cwu 
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105/2 Stare Budy 13,00 0,00  co i cwu 

105/3 Stare Budy 13,00 0,00  co i cwu 

158 Stare Budy 13,00 0,00  co i cwu 

438/2 
Chylice-Kolonia 2,00 0,00 300 l cwu 

Chylice-Kolonia 2,00 0,00 300 l cwu 

171/20, 172/21, 
173/20, 174/20 

Chylice 20,00 0,00 750 l cwu 

276 Jaktorów 2,00 0,00 300 l cwu 

275/4 Jaktorów 30,00 0,00  co i cwu 

78/1, 73, 72/5 Bieganów 20,00 0,00 750 l cwu 

496/1 Międzyborów 20,00 0,00 750 l cwu 

322/1 
Jaktorów 2,00 0,00 300 l cwu 

Jaktorów 2,00 0,00 300 l cwu 

477 Międzyborów 2,00 0,00 300 l cwu 
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09331100-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła 

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 

09332000-5 Instalacje słoneczne 

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

45231110-9  Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów  

45251250-8  Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych  

45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych  

45262220-9 Wiercenie studni wodnych  

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45312310-3  Ochrona odgromowa 

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 

45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 

45330000-9  Roboty instalacji wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych 

45331000-6     Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

71000000-8  Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  

71314100-3  Usługi elektryczne 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71322200-3  Usługi projektowania rurociągów  

71321200-6 Usługi projektowania systemów grzewczych  

 

71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną  

Kody zamówienia wg CPV 
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Część I Opisowa 
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Wykaz skrótów i objaśnień pojęć użytych w tekście 

Zamawiający – jednostka samorządu terytorialnego – Gmina Jaktorów , ul. Warszawska 33, 

96 – 313 Jaktorów 

Nadzór Inwestorski – osoby fizyczne lub prawne upoważnione przez Zamawiającego do 

kontroli i odbierania dokumentacji oraz dostawy, montaży i robót budowlanych, w zakresie 

wskazanym umową z Zamawiającym.  

Wykonawca - podmiot prawny, wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego w 

oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. Na etapie początkowym Wykonawca 

zrealizuje prace projektowe, następnie zajmie się ich wdrożeniem, wykonaniem a także 

dostarczeniem poszczególnych elementów systemu w warunkach umowy pomiędzy 

Wykonawcą, a Zamawiającym. 

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie, której zostanie 

ogłoszony przetarg 

IRiESD – Instrukcja Ruchu i  Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 

OSD – Operator Sieci Dystrybucyjnej 

Użytkownik – właściciel/le nieruchomości, na których będzie realizowane zadanie 

inwestycyjne  

Komisja odbiorowa – zespół odbierający roboty wyznaczony przez Zamawiającego 
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OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego są wymagania i wytyczne 

dotyczące wykonania dokumentacji projektowej oraz kompleksowego wykonania zadania 

inwestycyjnego pt. „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Jaktorów”. Zadanie polega na 

zaprojektowaniu i zrealizowaniu dostawy, montażu i uruchomieniu: 

 159 instalacji fotowoltaicznych o mocy sumarycznej nie mniejszej niż 0,729 MWp,  

 109 instalacji kolektorów (płaskich) słonecznych o mocy sumarycznej nie mniejszej 

niż 0,3629 MW, 

 100 instalacji pomp ciepła o sumarycznej mocy nie mniejszej niż 1,383 MW. 

Szczegółowe dane instalacji o rozmiarze i w lokalizacji wskazano w zestawieniu na stronach 

2-23. Przedmiotowe instalacja będzie produkowała energię cieplną oraz elektryczną (w 

zależności od wariantu) na potrzeby własne (nie komercyjne). 

Poszczególne instalacje zostały tak dobrane, aby produkcja energii z nich nie przewyższała 

rocznego zapotrzebowania na energie elektryczną  lub cieplną w budynku. 

Niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy jest wykonany w oparciu o Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129) i jest 

stosowany jako dokument w postępowaniu przetargowym. 

Program służy ustaleniu planowanych kosztów prac projektowych, dostawy, montażu i 

robót budowlanych, daje wytyczne do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz 

stanowi podstawę do sporządzenia ofert przez Wykonawców. Oferta dostarczona przez 

Wykonawcę powinna obejmować całość zadania, tj. wykonanie projektu oraz wszystkie 

dostawy i usługi konieczne do przeprowadzenia przedsięwzięcia aż do momentu 

przekazania Zamawiającemu do użytkowania. Oferta powinna być zgodna z niniejszym 

Programem funkcjonalno-użytkowym. Wykonawca w swoim zakresie ujmie także te 

prace dodatkowe i elementy instalacji, które nie zostały wyszczególnione, lecz są 

niezbędne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego działania oraz wymaganych 

prac konserwacyjnych, jak również dla uzyskania gwarancji sprawnego i 

bezawaryjnego działania. 



 
 

s t r o n a | 30 

1. Opis stanu istniejącego 

1.1. Parametry wielkości obiektu 

Przedmiotowe instalacje będą montowane na budynkach mieszkalnych, gospodarczych,  

gruncie oraz na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Jaktorów. 

1.2. Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja jest prowadzona w Gminie Jaktorów, numery działek obiektów znajdują się w 

zestawieniu lokalizacji na str. 2-23. Poniższa mapa ma charakter poglądowy i wskazuje 

obszar prowadzenia zadania inwestycyjnego. 
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2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów lub 

zakres robót budowlanych 

2.1. Wymagania ogólne 

Przedmiot zamówienia winien być zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowiązującym 

stanem prawnym, normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem 

zasady należytej staranności. 

Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania obowiązujących przepisów w 

zakresie bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, przepisów BHP, 

ochrony zdrowia i środowiska oraz bezpieczeństwa użytkowania. 

Wybudowane instalacje oraz towarzyszące obiekty powinny mieć trwałą i niezawodną 

konstrukcję. Wszystkie zastosowane przy realizacji zamówienia materiały muszą być 

fabrycznie nowe i posiadać niezbędne certyfikaty. 

Zastosowana technologia, jak i jej poszczególne elementy powinny być sprawdzone w 

praktyce eksploatacyjnej. Do zadań Wykonawcy należy wykonanie badań i sprawdzeń 

obligatoryjnych w świetle obowiązujących przepisów prawa oraz ochrony mienia w obrębie 

terenu budowy. 

W trakcie realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy zrealizowanie inwestycji 

własnym staraniem i na swój koszt oraz zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczególności: 

1) stosowanie wyłącznie materiałów odpowiedniej jakości dopuszczonych do obrotu i 

stosowania zgodnie z Ustawą Prawo budowlane oraz koordynacja robót branżowych 

wykonywanych na obiekcie 

2) zapewnienie dostaw materiałów i urządzeń 

3) wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych zawartymi w niniejszym programie oraz 

stosownymi przepisami: pomiarów, badań, prób oraz rozruchów 

4) udział we wszelkich odbiorach 

5) wypłata odszkodowań za zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w trakcie 

przeprowadzania prac właścicielom działek, na których prowadzone te roboty 



 
 

s t r o n a | 32 

6) naprawa lub pokrycie kosztów napraw uszkodzonych przez Wykonawcę dróg, chodników, 

ogrodzeń, mostków, urządzeń melioracyjnych i innych urządzeń oraz sieci technicznych 

7) zapewnienie wymaganych nadzorów specjalistycznych, w tym konserwatorskich, 

archeologicznych, dendrologicznych lub innych wymaganych stosownymi przepisami 

8) pokrycie kosztów związanych z zajęciem terenu na czas prowadzenia dostawy, montażu i 

robót budowlanych, w tym opłat za zajęcia pasów drogowych i innych terenów jeżeli będzie 

to konieczne 

9) zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy przez cały okres jej trwania jeśli jest wymagana. 

 

2.2. Dokumentacja projektowa 

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiały 

niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, a także informacje i dokumenty niezbędne 

do zaprojektowania dostawy, montażu i robót budowlanych będących przedmiotem 

zamówienia. 

Wykonawca w ramach zadania opracuje dokumentację projektową zgodną z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dz.U. z 

2013 r. poz. 1129 

Wykonawca w razie potrzeby zapewnieni nadzór autorski przez cały okres trwania 

inwestycji realizowanej na podstawie sporządzonej dokumentacji. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty były poddane 

weryfikacji przez osoby uprawnione lub wymagają uzgodnienia przez właściwe instytucje, 

to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 

Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, 

kiedy stwierdzi, że dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań kontraktu. 

Wykonawca w szczególności uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim 

uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, 

wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektu do eksploatacji. 
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Zatwierdzenie wszystkich dokumentów przez Zamawiającego jest warunkiem koniecznym 

realizacji zadania inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy 

wynikającej z kontraktu. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania technologii równoważnych 

pod warunkiem, że nie pogorszą one funkcjonalności realizowanej inwestycji i są zgodne z 

niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym. 

Wykonawca w ramach zadania inwestycyjnego przedłoży Zamawiającemu: 

▪ projekt wykonawczy (techniczny) poszczególnych instalacji 

 

 

Zakres prac projektowych dla projektu wykonawczego obejmuje: 

▪ dla instalacji fotowoltaicznych 

 inwentaryzację faktycznego stanu obiektów (w tym dokonanie oceny stanu 

technicznego budynków pod kątem ich wytrzymałości na obciążenie) i terenów 

przeznaczonych do montażu mikroinstalacji,  

 część opisowa, 

 niezbędne obliczenia techniczne w tym sprawdzenie napięć w punkcie MPP dla 

łańcucha w temperaturze +70ºC i –25ºC oraz napięcia łańcucha dla obwodu 

otwartego w temperaturze –25ºC. Obliczone parametry powinny spełniać 

wymagania stawiane przez falownik. Dobory zabezpieczeń, przewodów, 

osprzętu, 

 część rysunkową: schematy, rzuty, rysunki konstrukcji montażowej pod 

urządzenia w zakresie niezbędnym z punktu widzenia realizacji instalacji, 

 wypełnione zgłoszenie o przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej 

(PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź), 

 karty katalogowe głównych urządzeń oraz certyfikaty dopuszczenia do użytku 

zastosowanych komponentów. 

Kierunek i kąt nachylenia paneli, powinien być tak dobrany, aby umożliwić 

optymalną prace układów i uzyskanie możliwie największej ilości energii od 

nasłonecznienia, przy dostępnej powierzchni dachów. Projekty powinny zawierać 

wpięcie instalacji fotowoltaicznej w istniejącą instalację elektroenergetyczną. 



 
 

s t r o n a | 34 

Panele należy zamocować na konstrukcji dedykowanej. Wszelkiego rodzaju 

przejścia przez przegrody należy uszczelnić w sposób trwały. Instalację zlokalizować 

tak, aby była możliwość późniejszej rozbudowy (zwiększenia mocy instalacji). 

▪ dla instalacji kolektorów słonecznych 

 inwentaryzację faktycznego stanu obiektów (w tym dokonanie oceny stanu 

technicznego budynków pod kątem ich wytrzymałości na obciążenie) 

przeznaczonych do montażu mikroinstalacji,  

 część opisowa, 

 niezbędne obliczenia techniczne, dobory zabezpieczeń, przewodów, osprzętu, 

 projekt instalacji zasilania elektrycznego urządzeń wraz z doborem przewodów 

oraz osprzętu instalacyjnego (m.in. zabezpieczeń) oraz AKPiA, 

 określenie miejsca włączenia instalacji kolektorów słonecznych do 

wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej, 

 część rysunkową: schematy, rzuty, rysunki konstrukcji montażowej pod 

urządzenia w zakresie niezbędnym z punktu widzenia realizacji instalacji, 

 karty katalogowe karty katalogowe głównych urządzeń oraz certyfikaty 

dopuszczenia do użytku zastosowanych komponentów, 

Kierunek i kąt nachylenia kolektorów słonecznych, powinien być tak dobrany, aby 

umożliwić optymalną prace układów i uzyskanie możliwie największej ilości energii 

w danej lokalizacji. Projekty powinny zawierać sposób połączenia z istniejącą 

instalacją źródła pierwotnego. Kolektory słoneczne zamocować na dedykowanej 

konstrukcji wsporczej. Wszelkiego rodzaju przejścia przez przegrody należy 

uszczelnić w sposób trwały. Instalację zlokalizować tak, aby była możliwość 

późniejszej rozbudowy (zwiększenia mocy instalacji). 

▪ dla instalacji pomp ciepła 

 inwentaryzację faktycznego stanu obiektów (pomieszczenia technicznego dla 

pompy ciepła) 

 część opisowa, 

 opis źródła ciepła wraz z doborem podstawowych urządzeń, 

 schemat technologiczny wraz ze specyfikacją techniczną urządzeń, 
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 bilans cieplny źródła ciepła, wynikający z zapotrzebowania ciepła dla budynku, 

 projekt dolnego źródła wraz z pracami odtworzeniowymi dla gruntowej pompy 

ciepła; projekt musi zawierać odpowiedni dobór długości sond pionowych, 

 projekt podłączenia pomp ciepła do instalacji c.o. wraz z doborem zbiornika 

buforowego; projekt musi uwzględniać parametry istniejących instalacji c.o. 

oraz współpracę z istniejącymi źródłami ciepła, 

 projekt podłączenia pomp ciepła do instalacji c.w.u. wraz z doborem zbiornika 

c.w.u., dobór kabli i zabezpieczeń nadprądowych, 

 karty katalogowe głównych urządzeń oraz certyfikaty dopuszczenia do użytku 

zastosowanych komponentów. 

Projekty należy tak wykonać, aby instalację można było wykonać bez utrudnień dla 

mieszkańców. Projekty powinny zawierać wszystkie wymagane prawem oświadczenia.  

 

2.2.1. Wymagania dla dokumentacji dostarczonej Zamawiającemu 

Dokumentacja dostarczana Zamawiającemu musi zawierać: 

▪ Tytuł dokumentu, 

▪ Nazwę projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Jaktorów” oraz podtytuł 

określający przedmiot projektu i lokalizację np. Budowa instalacji fotowoltaicznej o 

mocy 3 kW dla budynku zlokalizowanego na działce nr. 0123 w miejscowości 

Jaktorów, 

▪ Datę powstania dokumentu, 

▪ Nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwiska autorów dokumentu i ich podpisy, 

▪ Oznaczenia wymagane dla projektów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej 

(uzgodnić z Zamawiającym), 

▪ Nazwę i adres Zamawiającego, 

▪ Adres inwestycji, 

▪ Na początku dokumentu spis treści dokumentu, 

▪ Pod spisem treści wykaz użytych skrótów i oznaczeń wraz z objaśnieniami (jeśli 

dotyczy), 

▪ Stopka na każdej stronie dokumentu z numerem strony 
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Zestawienie ilościowe opracowanej dokumentacji w formie papierowej przedstawiono 

poniżej w poszczególnych podrozdziałach. Dokumentację projektową i odbiorową należy 

oprawić w oprawę pozwalającą na wpięcie w segregator każdej dokumentacji osobno. 

Zamawiający wymaga również przekazania dokumentacji w wersji elektronicznej w 

formacie pdf przekazanej na płycie CD/DVD. 

2.2.2. Koncepcja projektowa 

Koncepcja projektowa w tym zadaniu nie jest wymagana. 

2.2.3. Projekt budowlany 

Na podstawie Art. 29 ust. 2 pkt. 15 i 16 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. 

U. 2017 r. poz. 1332) instalacje fotowoltaiczne o mocy do 40,00 kW, kolektorów 

słonecznych oraz pomp ciepła instalowanych w istniejących spełniających wymagania 

pomieszczeniach zwolnione są z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Jeżeli pozwolenie wymagane będzie odrębnymi przepisami lub któryś z elementów 

towarzyszących będzie wymagał pozwolenia, należy uzyskać prawomocną decyzję do dnia 

rozpoczęcia prac.  

2.2.4. Projekt wykonawczy 

Wykonawca opracuje projekt instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz pomp ciepła dla 

poszczególnych  lokalizacji o parametrach (moc dla instalacji PV, mocy dla instalacji solarnej 

oraz mocy dla pomp ciepła)  podanych w zestawieniu na stronie 2-23. W przypadku 

instalacji fotowoltaicznych dopuszcza się obniżenie mocy instalacji o nie więcej niż 2% lub 

zwiększenie o nie więcej niż 3% w stosunku do zawartych mocy w zestawieniu na str. 2 –. a 

w przypadku mocy 40 kW dopuszcza się obniżenie mocy instalacji o nie więcej niż 1 % przy 

czym obniżona moc zostanie dodana w innej instalacji, tak aby sumaryczna moc wszystkich 

instalacji nie może być niższa niż 0,729 MWp. Projekt wykonawczy powinien być zgodny z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dz.U. z 

2013 r. poz. 1129  
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W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządzi: 

1) Projekt instalacji solarnej w ilości 3 egz. (w formie utrwalonej na piśmie) dla każdej 

instalacji 

2) Projekt instalacji pompy ciepła w ilości 3 egz. (w formie utrwalonej na piśmie) dla 

każdej instalacji 

3) Projekt instalacji fotowoltaicznej w ilości 3 egz. (w formie utrwalonej na piśmie) dla 

każdej instalacji 

Jeżeli odrębne procedury urzędowe wymagać będą większej ilości kopii (np. uzyskanie 

pozwolenia na budowę) wykonawca sporządzi wymaganą ilość egzemplarzy. Wszystkie 

projekty zostaną przekazane Zamawiającego zbiorczo na płycie CD/DVD. 

 

2.3. Dostawa, montaż i roboty budowlane 

Dostawę, montaż i roboty budowlane należy wykonać na podstawie opracowanej i 

zatwierdzonej dokumentacji projektowej, zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji fotowoltaicznych, kolektorów 

słonecznych oraz pomp ciepła o mocach wskazanych w zestawieniu na str. 2-23 na 

nieruchomościach położonych w Gminie Jaktorów. W ramach prac Wykonawca również 

przyłączy i uruchomi przedmiotowe instalacje oraz przeszkoli Użytkowników w zakresie 

obsługi. 

W zakres prac wchodzi wykonanie kompletnych mikroinstalacji zgodnie z opracowaną 

dokumentacją projektową, po uzyskaniu uzgodnień i zatwierdzeń, wymaganych pozwoleń 

oraz włączenie do istniejących instalacji z uwzględnieniem niezbędnych prac 

towarzyszących, w tym w szczególności:  

 przygotowanie miejsca pod montaż mikroinstalacji,  

 wykonanie przejść w przegrodach wewnętrznych i zewnętrznych budynków;  

 wykonanie i zasypywanie ewentualnych wykopów pod przewody;  

 zabezpieczenie miejsc przebić i przejść rur, przewodów elektrycznych;  

 wykonanie izolacji termicznych oraz prac zabezpieczających;  

 zaprogramowanie i wykonanie układu automatyki i sterowania;  

 integracja instalacji z istniejącymi źródłami ciepła (jeżeli dotyczy);  
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 przyłączenie do wewnętrznej sieci elektrycznej budynku (ułożone kable prowadzić 

w korytkach kablowych montowanych do ścian) – trasę uzgodnić z Użytkownikiem, 

 izolację termiczną orurowania (jeżeli wymagane przepisami), 

 wykonanie pozostałych niezbędnych prac związanych z układaniem przewodów, 

urządzeń, armatury regulującej, odcinającej, sterującej instalacji elektrycznej 

niezbędnej do obsługi wykonanej instalacji;  

 przeprowadzenie wymaganych prób i badań, dokonanie próbnego rozruchu przed 

odbiorem robót,;  

 uzyskanie i przygotowanie niezbędnych dokumentów (protokołów prób i badań, 

kart gwarancyjnych, książek serwisowych, instrukcji obsługi i użytkowania w języku 

polskim) związanych z przekazaniem do użytkowania wybudowanych instalacji na 

poszczególnych nieruchomościach;  

 opracowanie odrębnie dla każdej mikroinstalacji dokumentacji powykonawczej (w 

3 egz.) zawierającego: dokumentację powykonawczą (jeżeli zajdą istotne zmiany 

podczas prowadzenia robót), komplet kart gwarancyjnych, badań, atestów, prób, 

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyjętą do państwowego zasobu 

geodezyjnego (w 3 egz.), w przypadku konieczności jej wykonania;  

 opracowanie odrębnie dla każdej mikroinstalacji szczegółowej instrukcji obsługi 

mikroinstalacji (zawierającej m.in. zalecenia bieżącej konserwacji);  

 przygotowanie zgłoszeń wraz z wymaganą dokumentacją przyłączenia 

mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej – dla każdego Użytkownika;  

 przeprowadzenie szkolenia użytkowników instalacji w zakresie eksploatacji i obsługi 

wykonanych mikroinstalacji oraz sporządzenie protokołu obejmującego zakres 

szkolenia oraz uzyskanie oświadczeń od użytkowników o dokonanym szkoleniu;  

 wykonanie przeglądów gwarancyjnych oraz bezpłatnych usług serwisowych w 

okresie obowiązywania gwarancji.  

2.4. Serwis gwarancyjny 

Serwis gwarancyjny będzie realizowany przez Wykonawcę w okresie min. 5 lat od dnia 

protokolarnego (bezusterkowego) odbioru końcowego inwestycji w zakresie wymaganym 

przez producenta do utrzymania gwarancji na produkt. 
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3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

3.1. Uwarunkowania formalno-prawne 

Przedmiotowe instalacje nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz 

zgłoszenia robót. Natomiast w przypadku, gdy powstający obiekt budowlany, małej 

architektury przy okazji wykonywania prac związanych z wykonywaniem przedmiotowych 

instalacji będzie wymagał uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu robót 

to takie czynności zrealizuje Wykonawca. Wykonawca zadania zobowiązany, w imieniu 

Zamawiającego i Użytkowników, jest do zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji 

fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej lokalnego operatora sieci dystrybucyjnego. 

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie opracowanie wszelkich niezbędnych 

dokumentacji powiązanych, w tym projektów branżowych, operatów, itp. 

Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy, pod nadzorem osób 

uprawnionych do kierowania robotami. 

Kadra Wykonawcy powinna: 

1) być przeszkolona w zakresie prowadzonych prac 

2) posiadać aktualne badania lekarskie 

3) posiadać uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych prac 

3.2. Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne 

Wszelkie czynności związane z wykonywaniem prac Wykonawca winien z odpowiednim 

wyprzedzeniem uzgadniać z Zamawiającym oraz Użytkownikami nieruchomości, na terenie 

których prowadzone będą prace. 

Na okres prowadzenia prac należy przewidzieć i zapewnić możliwość dojazdu ciężkiego 

sprzętu na teren budowy. 

Wykonawca powinien, jeżeli jest to konieczne, przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie 

robót w obrębie pasów drogowych, a także zapewnić niezbędną organizacje ruchu zgodnie 

z wytycznymi zarządcy danej drogi. 

3.3. Uwarunkowania środowiskowe 

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 
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listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz.U. 2016 r poz. 71 ). 

4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Niniejsze zadanie inwestycyjne ma na celu wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej, 

promowanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz poprawę bezpieczeństwa 

energetycznego, co doskonale wpisuje się w politykę energetyczną Unii Europejskiej. 

Instalacja fotowoltaiczna, solarna i pomp ciepła będzie miała za zadanie produkować 

energię z wykorzystaniem energii odnawialnej  na potrzeby własne budynków 

mieszkalnych lub użyteczności publicznej. Dzięki zastosowaniu wyżej wymienionych 

instalacji obiekty zmniejszą wykorzystanie energii elektrycznej oraz cieplnej pochodzącej z 

konwencjonalnych źródeł, co jednocześnie wpłynie na redukcję emisji zanieczyszczeń do 

atmosfery.  

W ramach zadania należy zrealizować: 

 159 instalacji fotowoltaicznych o mocy sumarycznej nie mniejszej niż 0,729 MWp 

dający uzysk roczny nie mniejszy niż 743,58 MWh,  

 109 instalacji kolektorów słonecznych o mocy sumarycznej nie mniejszej niż 

0,3629 MW dających uzysk roczny nie mniejszy niż 357,408 MWh, 

 100 instalacji pomp ciepła o sumarycznej mocy nie mniejszej niż 1,383 MW 

produkujących sumarycznie w ciągu roku energię na poziomie min 2 727,65 MWh. 

Wszystkie instalacje zostaną zainstalowane w budynkach i na terenach stanowiących 

własność gminy lub osób fizycznych, do których Gmina posiada prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane na podstawie stosownych dokumentów. 

 

Panele Fotowoltaiczne należy zamontować w miejscu wskazanym w zestawieniu oraz 

uzgodnionym z Użytkownikiem. Będzie to w zależności od sytuacji: dach budynku (np. 

mieszkalnego, gospodarczego, stropodach), elewacja lub grunt. Zestaw fotowoltaiczny 

będzie przyłączony do sieci elektroenergetycznej wewnętrznej Użytkownika. Instalacje 

fotowoltaiczne zostały tak dobrane, aby produkcja energii z instalacji fotowoltaicznej nie 

przewyższała rocznego zapotrzebowania na energie elektryczną w budynku. Będzie 
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możliwość wprowadzenia energii do sieci i rozliczania się z OSD na zasadzie bilansowania 

rocznego o czym mówi Ustawa OZE. Efektem wykorzystania bilansowania rocznego wraz z 

odpowiednim doborem instalacji powoduje iż Użytkownik nie będzie miał zysków z tytułu 

wprowadzania nadwyżek do sieci elektroenergetycznej. W przypadku, gdyby bilansowanie 

roczne nie będzie możliwe dla Użytkowników należy zastosować system zabezpieczający 

przed wprowadzeniem energii do sieci elektroenergetycznej, który uniemożliwi osiąganie 

zysków z instalacji PV.  

 

Instalacja kolektorów słonecznych zostanie włączona w istniejącą instalację ciepłej wody 

użytkowej. Obiekty mieszkalne należące do osób prywatnych, które objęte są przedmiotem 

zamówienia to przede wszystkim budynki jednorodzinne, jedno lub dwu kondygnacyjne, o 

konstrukcjach połaci dachowych umożliwiających instalację kolektorów słonecznych. W 

obiektach tych przygotowanie c.w.u. odbywa się z wykorzystaniem indywidualnych źródeł 

ciepła. Potrzebna do tego celu energia pozyskiwana jest głównie z węgla kamiennego, 

drewna, oleju opałowego, gazu lub energii elektrycznej. Montaż kolektorów przewiduje się 

na dachu lub elewacji budynku.  Pojemnościowy podgrzewacz zostanie zamontowany w 

miejscu, które pozwoli na jego bezproblemową obsługę oraz serwis a także będzie 

najkorzystniejsze ze względów technicznych – optymalna lokalizacja to kotłownia. W 

przypadku, gdy w danej lokalizacji również będą montowana pompa ciepła na potrzeby cwu 

należy zastosować odpowiedni zbiornik dla cwu uwzględniający oba źródła. Montaż 

kolektorów słonecznych na dachach budynków powinien uwzględniać uwarunkowania 

konstrukcyjne dachów. Wykonawca projektując i wykonując montaż zestawów solarnych 

ma obowiązek zapewnić współdziałanie istniejącej instalacji do podgrzewania c.w.u. z 

montowaną instalacją solarną. Wykonawca realizując zadanie wykona ją w taki sposób, aby 

instalacja Użytkownika miała zapewnioną c.w.u. w okresach niekorzystnych warunków 

pogodowych uniemożliwiających pracę kolektorów słonecznych (przyłączenie istniejącego 

źródła ciepła lub grzałki elektrycznej) 

Pompy ciepła powietrzne powyżej mocy 4 kW i pompy gruntowe dedykowane do 

budynków mieszkańców należy włączyć w obieg instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej 

wody użytkowej poprzez zbiorniki buforowy i do ciepłej wody użytkowej lub zbiorniki 2 w 

1 np. typu „SPIRO”. Pompy ciepła powietrzne o mocy 2 kW i 4 kW będą służyły na potrzeby 
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wyłącznie cwu należy włączyć je do wewnętrznej instalacji poprzez pojemnościowy 

podgrzewacz wody. Pompy ciepła w budynkach użyteczności publicznej będą służyły do 

podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Obiekty mieszkalne należące do osób prywatnych, 

które objęte są przedmiotem zamówienia to przede wszystkim budynki jednorodzinne, 

jedno lub dwu kondygnacyjne, wyposażonych w systemy c.o. umożliwiające zastosowanie 

powietrznych lub gruntowych pomp ciepła. W obiektach tych ogrzewanie budynku i 

przygotowanie c.w.u. odbywa się z wykorzystaniem indywidualnych źródeł ciepła. 

Potrzebna do tego celu energia pozyskiwana jest głównie z węgla kamiennego, drewna, 

oleju opałowego, gazu lub energii elektrycznej. 

Lokalizacja urządzeń powinna być uzgodniona z Użytkownikiem instalacji i zgodna z 

obowiązującymi przepisami i normami umożlwiającą bezproblemową obsługę i serwis. 

Zakwalifikowane budynki, charakteryzują się zapotrzebowaniem na ciepło zgodnie z PN-EN 

12831 nie przekracza 50 W/m2 – w przypadku budynków nowych i 80 W/m2 – w przypadku 

budynków modernizowanych, oraz wyposażone są w instalację c.o. niskotemperaturową 

(o temp. zasilania 55°C dla temp. pomieszczeń 20°C). Budynki mieszkalne uzbrojone są w 

instalacje trójfazowe, a moc przyłączeniowa pozwala na podłączenie dodatkowego 

odbiornika mocy elektrycznej. Wykonawca projektując i wykonując instalację pomp ciepła 

ma obowiązek zapewnić współdziałanie pompy ciepła z istniejącej instalacji c.o. i/lub 

instalacji do podgrzewania c.w.u.. 

 

Wszelkie uzgodnienia dotyczące zaprojektowanej instalacji przed przedstawieniem ich 

Zamawiającemu muszą zostać uzgodnione z właścicielem nieruchomości i potwierdzone 

protokołem uzgodnień lub oświadczeniem właściciela o wyrażeniu zgody na przedstawione 

rozwiązanie techniczne. 

W przypadku braku możliwości montażu we wskazanych lokalizacjach instalacji należy 

zgłosić zmianę konieczności lokalizacji instalacji do Nadzoru Inwestorskiego wraz z 

propozycją nowej lokalizacji instalacji w  obrębie działki/ek Użytkownika. 
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5. Zakres prac i robót do wykonania w ramach zamówienia 

5.1. Opis prac związanych z dostawą, montażem i robotami budowlanymi  

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na  budowie 159 instalacji fotowoltaicznej w tym 

a) na budynkach mieszkalnych: 

- 7 instalacji jednofazowych o mocy 2 kWp 

- 1 instalacja jednofazowa o mocy 3 kWp 

- 81 instalacji trójfazowych o mocy 3 kWp 

- 60 instalacji trójfazowych o mocy 5 kWp 

b) na budynkach użyteczności publicznej 

- 1 instalacja trójfazowa o 5 kWp 

- 1 instalacja trójfazowa o mocy 6 kWp 

- 3 instalacje trójfazowe o mocy 13 kWp 

- 2 instalacje trójfazowe o mocy 14 kWp 

- 1 instalacja trójfazowa o mocy 17 kWp 

- 1 instalacja trójfazowa o mocy 34 kWp 

- 1 instalacja trójfazowa o mocy 40 kWp  

oraz na budowie 109 instalacji solarnych o mocach podanych przy różnicy temperatury  

Tm-Ta =60 K, w tym: 

a) na budynkach mieszkalnych: 

- 86 instalacji o mocy nie mniejszej niż 3,12 kW z zasobnikiem 300 litrów 

- 7 instalacji o mocy nie mniejszej niż  3,12 kW bez zasobnika 

- 9 instalacji o mocy nie mniejszej niż 4,16 kW z zasobnikiem 400 litrów 

- 1 instalacja o mocy nie mniejszej niż 4,16 kW bez zasobnika 

- 4 instalacje o mocy nie mniejszej niż 5,20 kW z zasobnikiem 500 litrów 

 

b) na budynkach użyteczności publicznej: 

- 2 instalacje o mocy nie mniejszej niż 5,20 kW z zasobnikiem 500 litrów dla budynku 

użyteczności publicznej 

Instalacji pomp ciepła powietrznych i gruntowych w tym (jeżeli wielkość zbiornika jest nie 

podana należy ja dobrać na etapie projektowym): 
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a) w budynkach mieszkalnych: 

- 4 instalacje wewnętrznych pomp ciepła powietrze-woda do c.w.u. o mocy cieplnej 

nie mniejszej niż 2 kW z zasobnikiem 300 litrów 

- 1 instalacja wewnętrznej pompy ciepła powietrze-woda do c.w.u. o mocy cieplnej 

nie mniejszej niż 2 kW z zasobnikiem 200 litrów 

- 1 instalacja zewnętrznej pompy ciepła powietrze-woda (monoblock) do c.w.u. o 

mocy cieplnej nie mniejszej niż 4 kW typu z zasobnikiem 200 litrów 

- 1 instalacja zewnętrznej pompy ciepła powietrze-woda (monoblock) do co i cwu o 

mocy nie mniejszej niż 10 kW 

- 29 instalacji zewnętrznej pompy ciepła powietrze-woda (monoblock) do co i cwu o 

mocy nie mniejszej niż 13 kW 

- 23 instalacje zewnętrznej pompy ciepła powietrze-woda (monoblock) do co i cwu o 

mocy nie mniejszej niż 16 kW 

- 8 instalacji zewnętrznej pompy ciepła powietrze-woda (monoblock) do co i cwu o 

mocy nie mniejszej niż 20 kW 

- 2 instalacje zewnętrznej pompy ciepła powietrze-woda (monoblock) do co i cwu o 

mocy nie mniejszej niż 30 kW 

- 9 instalacji gruntowej pompy ciepła z wymiennikiem pionowym do co i cwu o mocy 

nie mniejszej niż 10 kW 

- 6 instalacji gruntowej pompy ciepła z wymiennikiem pionowym do co i cwu o mocy 

nie mniejszej niż 14 kW 

- 4 instalacje gruntowej pompy ciepła z wymiennikiem pionowym do co i cwu o mocy 

nie mniejszej niż 17 kW 

- 1 instalacja gruntowej pompy ciepła z wymiennikiem pionowym do co i cwu o mocy 

nie mniejszej niż 20 kW 

- 1 instalacja gruntowej pompy ciepła z wymiennikiem pionowym do co i cwu o mocy 

nie mniejszej niż 30 kW 

b) W budynkach użyteczności publicznej 

- 6 instalacji wewnętrznych pomp ciepła powietrze-woda do cwu. o mocy cieplnej nie 

mniejszej niż 2 kW z zasobnikiem min 300 litrów 
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- 3 instalacje zewnętrznych pomp ciepła powietrze-woda do cwu o mocy cieplnej nie 

mniejszej niż 20 kW z zasobnikiem min 750 litrów 

- 1 instalacje zewnętrznych pomp ciepła powietrze-woda do co i cwu o mocy cieplnej 

nie mniejszej niż 30 kW  

Moc instalacji fotowoltaicznej, pomp ciepła oraz kolektorów uzależniona jest od lokalizacji 

wskazanej w zestawieniu na str. 2-23. i dostosowana do zapotrzebowania użytkownika. 

W trakcie wykonywania projektu należy każdorazowo zweryfikować wartości i zastosować 

urządzenia nie mniejsze niż podano.   

 

5.2. Zakres prac dla instalacji fotowoltaicznej 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą, przyłączenie do wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej 

oraz uruchomienie instalacji w lokalizacjach i mocach wskazanych w zestawieniu lokalizacji. 

Zakres prac instalacyjnych obejmuje na każdej lokalizacji:  

- montaż konstrukcji pod moduły PV , 

- montaż modułów PV na konstrukcji,  

- montaż inwertera PV,  

- montaż rozdzielnicy do obsługi instalacji fotowoltaicznej, 

- połączenie w odpowiedniej konfiguracji za pomocą dedykowanych kabli moduły PV 

- ułożenie tras kablowych i kabli od modułów PV do inwertera i rozdzielnicy  dla 

obsługi instalacji fotowoltaicznej, 

- podłączenie rozdzielnicy dla obsługi paneli fotowoltaicznych do systemu 

elektroenergetycznego inwestora,  

- wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury,  

- uruchomienie układu i regulacje,  

- szkolenie Użytkowników  

 

Zakres prac budowlanych obejmuje:  

- wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń,  

- zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń,  
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- wykonanie przepustów w miejscach przejść tras kablowych przez ściany, dach lub 

inne przeszkody,  

- uszczelnienie przepustów w sposób estetyczny i gwarantujący szczelność przed 

wszelkiego rodzaju przeciekaniem, 

- wykonanie prac porządkowych mających na celu doprowadzenie obiektu do stanu 

pierwotnego. 

Mikroinstalacja fotowoltaiczna, składać się musi przede wszystkim z następujących 

elementów: 

- paneli fotowoltaicznych, 

- konstrukcji wsporczej, 

- inwertera DC/AC, 

- instalacji prądu stałego i przemiennego. 

Wytyczne dotyczące budowy głównych elementów instalacji przedstawiono w dalszej 

części Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Wskazane parametry mają za zadanie 

wskazanie Wykonawcy minimalnego poziomu technologii oczekiwanego przez 

Zamawiającego. 

5.3. Zakres prac dla instalacji solarnej 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji solarnej. W skład systemu będą 

wchodzić płaskie kolektory słoneczne montowane na dachu obiektu, jego elewacji lub 

gruncie, podgrzewacz wody z systemem zapewniającym ciągłość pracy instalacji oraz 

niezbędna armatura. 

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:  

- Instalacja elementów montażowych pod kolektory , 

- montaż kolektorów na konstrukcji,  

- prowadzenie orurowania wraz z wymaganą izolacją, 

- montaż podgrzewacza dla instalacji solarnej, 

- podłączenie instalacji solarnej do podgrzewacza, przyłączenie podgrzewacza do 

wewnętrznej instalacji cwu, 

- zapewnieni/przyłączenie drugiego źródła ciepła do podgrzewacza, 

- montaż niezbędnej armatury i automatyki, 
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- zasilenie urządzeń (przewidzieć zabezpieczenie jeżeli konieczne, kable układać w 

korytkach kablowych), 

- wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury,  

- uruchomienie układu i regulacje,  

- szkolenie Użytkowników.  

Zakres prac budowlanych obejmuje:  

- wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń,  

- zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń,  

- wykonanie przepustów w miejscach przejść tras przewodów przez ściany, dach lub 

inne przeszkody,  

- uszczelnienie przepustów w sposób estetyczny i gwarantujący szczelność przed 

wszelkiego rodzaju przeciekaniem, 

- wykonanie prac porządkowych mających na celu doprowadzenie obiektu do stanu 

pierwotnego. 

 

Instalacja solarna powinna się składać z takich elementów jak: 

- Kolektory słoneczne płaskie, 

- Podgrzewacz pojemnościowy (dwuwężownicowy podgrzewacz solarny, wraz z 

grzałką elektryczną), 

- Grupa solarna ze sterownikiem, 

- Pompa obiegowa do drugiego źródła ciepła zabezpieczona zaworami odcinającymi 

i zwrotnymi ( w tym zasilenie pompy obiegowej – max długość kabla do 5 metrów 

wraz z niezbędnymi zabezpieczeniami jeżeli wymagane), 

- Licznik energii regulatora solarnego, 

- Armatura odcinająca, pomiarowa i zabezpieczająca, 

- System zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia w instalacji, 

- Orurowanie łączące, 

- Płyn solarny, 

- Izolacja, 

- Elementy montażowe, 

- System zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia w instalacji. 
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Wytyczne dotyczące budowy głównych elementów instalacji przedstawiono w dalszej 

części Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Wskazane parametry mają za zadanie 

wskazanie Wykonawcy minimalnego poziomu technologii oczekiwanego przez 

Zamawiającego. 

 

5.4. Zakres prac dla instalacji z pompą ciepła 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji z gruntową pompą ciepła z 

dolnym źródłem  w postaci wymiennika pionowego oraz powietrznych pomp ciepła.  

Zakres prac instalacyjnych: 

 dla gruntowej pompy ciepła 

- wykonanie studni z rozdzielaczem wielosekcyjnym dla sond pionowych 

(jeżeli konieczna), 

- wykonanie sond pionowych 

- wykonanie rurociągu dobiegowego od studni z rozdzielaczami do 

pomieszczenia, w którym usytuowana zostanie pompa ciepła (jeżeli 

konieczne); 

- montaż pompy ciepła w budynku 

 dla zewnętrznej powietrznej pompy ciepła - monoblock 

- wykonanie systemu montażowego dla jednostki zewnętrznej, 

- wykonanie rurociągu obiegowego od jednostki zewnętrznej do 

pomieszczenia, w którym usytuowana będzie zbiornik buforowy dla 

instalacji (co i/lub cwu), zabezpieczenie rurociągu przed ujemnymi 

temperaturami (np. kable grzejne), 

- montaż zewnętrznej jednostki na systemie montażowym 

 dla wewnętrznej powietrznej pompy ciepła  

- montaż pompy ciepła  

- montaż kanałów wentylacyjnych, 

 montaż bufora c.o. jeżeli konieczny 

 montaż wymiennika pojemnościowego cwu, lub zbiornika 2 w 1 np. typu „SPIRO” 

lub równoważny (wielkość wężownicy dobrać do projektowanej instalacji), 
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 montaż instalacji rurowych wraz z niezbędnymi urządzeniami i osprzętem do 

prawidłowej współpracy z istniejącym źródłem ciepła, 

 płukanie i przeprowadzenie prób szczelności całej instalacji,  

 izolacja termiczna rurociągów i armatury zgodnie z normami,  

 napełnienie instalacji dolnego źródła czynnikiem niezamarzającym,  

 montaż zasilania elektrycznego (modernizacja w niezbędnym zakresie istniejącej 

instalacji elektrycznej), automatyki i sterowania układu,  

 włączenia do istniejącego układu, c.w.u. i/lub c.o. 

 uruchomienie układu automatyki 

 szkolenie Użytkowników.  

W skład systemu będzie wchodzić:  

 pompa ciepła (gruntowa typu solanka-woda, powietrzna typu monoblock) 

 Instalacji dolnego źródła ciepła (sonda w postaci U-rurki) – pompa gruntowa, 

 Rozdzielacza instalacji dolnego źródła ciepła - pompa gruntowa, 

 Pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. lub zbiornik 2 w 1 np. typu „SPIRO” lub 

równoważny (wielkość wężownicy dobrać do projektowanej instalacji), 

 Zbiornik buforowy instalacji grzewczej (jeżeli konieczny), 

 Regulatora sterującego pracą instalacji  

 Zaworów bezpieczeństwa, 

 Naczynia wzbiorcze, 

 Armatury i orurowania, 

 Licznika energii cieplnej wytworzonej w pompie ciepła licznik energii elektrycznej 

pobranej do zasilenia przez wszystkie urządzenia związane z pompą ciepła, 

 Instalacja elektryczna zasilenia pompy ciepła i osprzętu. 

 

 

Zakres prac budowlanych obejmuje:  

- wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń,  

- zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń w sposób 

estetyczny,  
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- wykonanie przepustów w miejscach przejść tras przewodów przez ściany, dach lub 

inne przeszkody,  

- uszczelnienie przepustów w sposób estetyczny i gwarantujący szczelność przed 

wszelkiego rodzaju przeciekaniem, 

- odtworzenie nawierzchni zewnętrznych uszkodzonych podczas wykonywania 

dolnego źródła ciepła, 

- wykonanie prac porządkowych mających na celu doprowadzenie obiektu do stanu 

pierwotnego. 
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OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

6. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

i wskaźników ekonomicznych 

6.1. Przygotowanie terenu budowy 

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać i 

umieścić na swój koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, które będą utrzymywane 

przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

W razie konieczności, na czas wykonania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub 

dostarczyć na swój koszt tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak ogrodzenia, 

rusztowania, znaki drogowe, bariery, taśmy ostrzegawcze, szalunki i inne. Wykonawca na swój 

koszt może zorganizować zaplecze biurowe i socjalne na terenie budowy w miejscu 

uzgodnionym z Zamawiającym. 

6.2. Instalacja Fotowoltaiczna  

6.2.1. Panele fotowoltaiczne 

Panele fotowoltaiczne należy montować na konstrukcji wsporczej, przy czym: 

1) muszą być zorientowane optymalnie pod względem uzysku energii z promieniowania 

oraz dostępnych powierzchni montażowych  

2) nie mogą podlegać zacienieniu przez inne obiekty 

3) muszą uwzględniać szerokość geograficzną pod kątem średniorocznego 

nasłonecznienia 

4) ich rozmieszczenie i konfiguracja połączenia musi zapewniać jak największy uzysk 

energii 

5) panel musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 61215 lub PN - EN 61646 lub 

z normami równoważnymi wydanymi przez właściwą akredytowaną jednostkę 

certyfikującą 
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W tabeli poniżej zestawiono minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego: 

Lp. Opis wymagań Parametry wymagane 

1 Typ modułu Monokrystaliczny 60 ogniw 

2 Moc modułu 

Min.: 280 Wp  

(standardowe warunki testu: napromieniowanie 1000 

W/m2, temperatura ogniw 25 °C i współczynnik masy 

powietrza AM 1,5) 

3 Sprawność modułu 

Min.: 17,1 %  

(standardowe warunki testu: napromieniowanie 1000 

W/m2, temperatura ogniw 25 °C i współczynnik masy 

powietrza AM 1,5) 

4 Tolerancja mocy 

0/ min. +5 Wp 

(standardowe warunki testu: napromieniowanie 1000 

W/m2, temperatura ogniw 25 °C i współczynnik masy 

powietrza AM 1,5) 

5 Puszka przyłączeniowa Klasy min. IP 67 

6 Ilość diod bypass Min. 3 diody bypass 

7 
Współczynnik 

temperaturowy mocy 
nie gorszy niż: –0,42 %/K lub –0,42 %/°C 

8 
Gwarancja wydajności 

mocy producenta 

10 lat:  min. 90% mocy znamionowej 

25 lat:  min. 80% mocy znamionowej 

9 
Wytrzymałość mechaniczna 

na obciążenie od śniegu 
Min.: 5400 Pa 

10 
Wytrzymałość mechaniczna 

na siłę wiatru 
Min.: 2400 Pa 

11 Waga modułu Max.: 21 kg 

12 Wymagane certyfikaty 
Wymagane oznaczenie symbolem CE  lub równoważne 

Certyfikat jakości TUV lub równoważne 
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Dopuszcza się zwiększenie mocy poszczególnych instalacji fotowoltaicznych określonych w 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym (po stronie DC) o nie więcej niż 3% oraz zmniejszenie 

o nie więcej niż 2%. Nie dotyczy to instalacji o mocy 40 kWp, w przypadku tej instalacji 

dopuszcza się jedynie zmniejszenie łącznej mocy znamionowej modułów foto-woltaicznych 

instalacji (po stronie DC) o nie więcej niż 1%. Przy czym łączna moc wszystkich instalacji po 

stronie DC nie może być mniejsza niż 0,729 MWp. 

 

6.2.2. Konstrukcja wsporcza 

System fotowoltaiczny należy zamocować za pomocą specjalnego systemu montażowego. 

Wykonawca wybierze odpowiedni system montażowy dla danej lokalizacji. Konstrukcja 

wsporcza powinna być wykonana ze stali nierdzewnej i/lub aluminium. Wykonawca 

uszczelni wszystkie przejścia przez poszycie dachowe, ściany budynku do pełnej 

szczelności. W przypadku montażu instalacji na gruncie należy wykonać odpowiednią 

konstrukcję montażową zapewniającą odpowiednią statykę. System montażowy powinien 

zostać dobrany, tak aby podczas montażu w jak najmniejszym stopniu niszczyć roślinność 

(zaleca się system montażowe na bloczkach fundamentowych) poprzez wjazd ciężkiego 

sprzętu. 

6.2.3. Przekształtniki DC/AC 

W celu zapewnienia prawidłowej pracy systemu fotowoltaicznego, dobrane zostaną 

inwertery. Ze względu na stopień ochrony IP65 dopuszcza ich pracę na otwartej przestrzeni. 

Lokalizację inwertera uzgodnić z Użytkownikiem na etapie projektowania. Rodzaj inwertera 

dobrać w zależności od mocy i układu instalacji u Użytkowników. Układ powinien 

umożliwiać nastawy w taki sposób, aby załączanie odbiornika następowało wyłącznie w 

trakcie pracy instalacji fotowoltaicznej. Celem jest zoptymalizowanie dziennego zużycia 

energii elektrycznej wytworzonej przez system fotowoltaiczny. 
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W tabeli poniżej zestawiono minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego: 

Parametr 

Wielkość instalacji 

2 kW 3kW 3 kW 5 kW >  5 kW 

1-fazowa 
1-

fazowa 3-fazowa 
3-

fazowa 
3-

fazowa 

Maksymalne napięcie 
wejściowe DC 

≥ 420V 
≥ 

600V 
≥ 800V 

≥ 
800V 

≥ 
800V 

Górne napięcie dla wejścia 
MPP 

≥ 350V 
≥ 

500V 
≥ 700V 

≥ 
700V 

≥ 
700V 

Minimalne napięcie wejściowe 
MPP 

≤ 80V 
≤ 

130V 
≤ 250V 

≤ 
250V 

≤ 
250V 

Maksymalny prąd wejściowy DC ≥ 11 A ≥ 11 A ≥ 16 A ≥ 16 A ≥ 16 A 

Zakres temperatur pracy   nie gorszy niż. -15 ÷ +60°C 

Dopuszczalne miejsce 
montażu 

wewnątrz i na zewnątrz budynków 

Budowa falownika beztransformatorowy 

Napięcie wyjściowe            230V 230/400V 

Częstotliwość         50Hz 

Zawartość zniekształceń 
nieliniowych THD przy mocy 
nominalnej            

≤ 3% 

Sprawność europejska ≥ 97,5 % ≥ 96 % 

Komunikacja Ethernet, RS485 

Certyfikaty i normy 
Wymagane oznaczenie symbolem CE  lub równoważne 

PN-EN 50438  

 

Ponad to falownik ma mieć: 

– wbudowany licznik energii 

– możliwość zapisywania danych 

– odczytu bieżących parametrów pracy 

– możliwość odczytywanych zapisanych danych z inwertera 

– zabezpieczenia przed przepięciami po stronie AC i DC, 

– zabezpieczenia przed pracą wyspową, 

– zabezpieczenia przed błędną polaryzacją.  

Ponad to zaleca się, aby inwerter był wyposażony w dodatkowe funkcje: 

- Asystent pierwszej konfiguracji 

- Menu w języku polskim 

- Prezentacja parametrów pracy na wyświetlaczu graficznym 
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6.2.4. Instalacja prądu stałego i przemiennego 

Połączenie poszczególnych rzędów modułów fotowoltaicznych do falownika powinna 

zostać zrealizowana za pomocą kabli dedykowanych dla instalacji stałoprądowych 

fotowoltaicznych o odpowiednim przekroju żył roboczych. Przewody należy dobrać pod 

względem obciążalności prądowej długotrwałej oraz pod względem dopuszczalnych 

wartości spadków napięć. Kable łączące poszczególne moduły fotowoltaiczne (fabrycznie 

zamocowane do modułów) będą mocowane do konstrukcji wsporczej systemu 

montażowego paskami samozaciskowymi. Zastosowane zostaną także koryta kablowe, w 

których zostaną ułożone zarówno przewody DC jak i AC. Na końcach przewodów, 

przyłączanych do modułów fotowoltaicznych należy zarobić złączki, natomiast na końcach 

przewodów podłączanych do inwertera, należy zarobić złączki dostarczone od producenta 

inwertera. Nie dopuszcza się zarabiania końcówek złączy konektorowych przypadkowymi 

narzędziami do zaprasowania. Należy bezwzględnie do tego celu używać oryginalnych 

prasek i technologii zaprasowywania. 

Poniżej przedstawiono minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego dla kabli 

solarnych: 

▪ napięcie izolacji minimum 1000 V, 

▪ przekrój kabla minimum 4 mm² Cu, 

▪ straty przesyłowe maksimum 1%, 

▪ odporny na UV, Ozon i Amoniak. 

Od inwertera poprowadzić przewód prądu przemiennego do rozdzielnicy prądu w budynku 

(dopuszcza się prowadzenie wewnątrz budynku, na budynku oraz w gruncie). Przekrój 

przewodu dobrać na etapie projektowania natomiast trasę przewodu uzgodnić z 

Użytkownikiem. Przewód prądu przemiennego w budynku w miejscach widocznych 

prowadzić w korytkach kablowych w sposób estetyczny. Miejsca przejść przez ściany 

uszczelnić i odtworzyć do stanu pierwotnego z zachowaniem estetyki. Po stronie 

użytkownika leży dostosowanie tablicy rozdzielczej do potrzeb przyłączenia instalacji 

fotowoltaicznej i wytycznych OSD. 
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6.2.5. Układ pomiarowo-rozliczeniowy 

W celu opomiarowania energii elektrycznej wytwarzanej przez instalację fotowoltaiczną a 

także pobieranej przez obiekt, Operator Systemu Dystrybucyjnego na własny koszt 

dostarczy i zainstaluje układ pomiarowo-rozliczeniowy. Wykonawca przygotuje zgłoszenie, 

uzyska podpis Użytkownika i zgłosi chęć przyłączenia instalacji do lokalnego OSD 

przyłączenie mikroisntalacji. 

6.2.6. Instalacja odgromowa  

Należy sprawdzić konieczność stosowania instalacji odgromowej wg obowiązujących norm. 

Przy konieczności wykonania instalacji odgromowej należy wykonać zgodnie 

z obowiązującą normą PN-EN 62305-3, PN-EN 62561-2.  Ponad to należy się stosować do 

poniższych zasad. Ochrony instalacji fotowoltaicznej przed wyładowaniami 

atmosferycznymi polega na odseparowaniu od instalacji odgromowej i ochrona falownika 

od strony DC i AC.  

W przypadku, gdy budowle nie mają instalacji odgromowej należy założyć, iż 

prawdopodobieństwo bezpośredniego trafienia wyładowania atmosferycznego jest 

pomijalne. W takiej sytuacji zaleca się stosowanie po stronie AC ochronników klasy I 

zamontowanych w głównej tablicy zasilającej. Jeśli odległość falownika od głównej tablicy 

zasilającej jest większa od 10 m należy również dodatkowo w bezpośrednim sąsiedztwie 

falownika montować ochronnik AC klasy I. 

 W przypadku, gdy budowle posiadają istniejącą na obiekcie instalację odgromową 

należy zastosować po stronie DC ochronniki kombinowane typu I+II (B+C). Jeśli na połaci 

dachowej znajduje się instalacja odgromowa, nie należy łączyć konstrukcji montażowej pod 

panele z instalacją odgromową. Należy zachować minimalny odstęp od zwodów 

poziomych, wynoszący 0,5 m. Zarówno falownik jak i aparaty zabezpieczające należy spiąć 

z centralną szyną wyrównującą potencjały. W innych przypadkach należy stosować się do 

normy PN-EN 62305-3, PN-EN 62561-2. 
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6.2.7. Ochrona przeciwprzepięciowa i przed zwarciami 

Ochronę przeciwprzepięciową i przed zwarciami instalacji fotowoltaicznej należy wykonać 

zgodnie z obowiązującymi normami. 

6.2.8. Ochrona przeciwporażeniowa 

W przypadku zastosowania inwertera umożliwiającego przepływ prądu zwarcia DC do 

instalacji elektrycznej, należy zastosować dodatkowy wyłącznik różnicowoprądowy typu B 

po stronie instalacji zmiennoprądowej. Należy stosować się do wytycznych określonych w 

normie PN-IEC-60364 

6.2.9. Wyłącznik ppoż. instalacji PV 

Należy wykonać wyłącznik ppoż. dla instalacji PV pozwalający na wyłączenie instalacji 

fotowoltaicznej w przypadku pożaru. 

 

6.2.10. Konfiguracja falownika i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych 

Pierwsze uruchomienie falownika należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją fabryczną, 

przestrzegając kolejności załączania oraz bezpieczeństwa osób obsługujących. Nastawy 

dotyczące współpracy mikroinstalacji fotowoltaicznej z siecią energetyczną powinny być 

zgodne z normą PN-EN 50438 „Wymagania dotyczące równoległego przyłączania 

mikrogeneratorów do publicznych sieci niskiego napięcia”. 
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6.3. Instalacja Solarna 

6.3.1. Kolektory słoneczne 

Kolektory muszą być zorientowane optymalnie pod względem uzysku energii z 

promieniowania oraz dostępnych powierzchni montażowych. Urządzenia należy 

zlokalizować w zależności od lokalizacji na dachach lub elewacji w uzasadnionych 

przypadkach za zgodą Nadzoru Inwestorskiego, Użytkownika i Zamawiającego instalacja 

może zostać zlokalizowana na gruncie.  

Opis wymagań Parametry wymagane 

Typ kolektora Płaski 

Minimalna moc wyjściowa z kolektora przy 
nasłonecznieniu 1000W/m2 i różnicy 
temperatur Tm-Ta=60K  (wg normy PN EN 
12975-2:2007 lub PN-EN ISO 9806)  

1040 W 

Minimalna sprawność optyczna odniesiona 
do powierzchni czynnej, potwierdzona Solar 
Keymark, wydanym przez DIN CERTCO lub 
ISFH 

Min. 83,3% 

Maksymalny współczynnik utraty ciepła a1 
odniesiony do powierzchni czynnej 
absorbera i apertury, 

Max. 3,80 W/(m2K) 

Maksymalny współczynnik zależności 
temperatury utraty ciepła a2  
odniesiony do powierzchni czynnej 
absorbera i apertury, 

Max. 0,017 W/(m2K2) 

Współczynnik absorpcji Nie gorszy niż 95% +/–2% 

Układ kolektora  Meandrowy lub podwójna harfa 

Układ hydrauliczny kolektora słonecznego Miedziany 

Temperatura stagnacji kolektora 
słonecznego 

Max 208oC 

Rodzaj absorbera miedziany lub aluminiowy 

Typ materiał obudowy Aluminiowa rama  

Minimalna grubość szkła 4 mm 

Minimalne wymagania techniczne jakie powinny spełniać kolektory płaskie: 

Kolektor słoneczny – z wysokoselektywnym pokryciem absorbera. Kolektor powinien być 

przystosowany do montażu w odpowiednio dobranych uchwytach dachowych lub 

ściennych. Kolektor powinien charakteryzować się budową i parametrami nie gorszymi niż: 
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Badania 

pozytywna próba odporności na grad 
potwierdzone wynikami z badań Solar Keymark 

pozytywna próba szczelności na deszcz wg 
normy PN-EN ISO 9806 

Wymagany certyfikat i normy Solar Keymark lub równoważny 
Wymagane oznaczenie symbolem CE lub 
równoważne 

 

Powyższe parametry kolektorów słonecznych muszą być potwierdzone w pełnym raporcie 

z badań na normy PN EN 12975-1, PN EN ISO 9806 oraz certyfikatem zgodności na znak 

jakości Keymark („Solar Keymark”) lub przez inny równoważny certyfikat potwierdzający 

przeprowadzenie badań kolektora zgodnie z całym obowiązkowym zakresem normy PN-EN 

12975-1 według metodologii ujętej w normie PN-EN ISO 9806 lub normy równoważnej 

spełniającej identyczne wymagania i obowiązki jakie wynikają z przyznania certyfikatu na 

podstawie badań wg normy PN-EN ISO 9806. 

6.3.2. Grupa pompowa i sterownik 

W skład grupy pompowej powinna wchodzić pompa obiegowa elektroniczna w klasie 

energetycznej EEI ≤ 0,20, której charakterystyka dostosowana będzie do specyfiki danej 

instalacji (odpowiedniej długości rurociągów a także wysokości statycznej instalacji). 

Zalecane do tego celu są pompy z możliwością regulacji prędkości obrotowej. Grupa musi 

być kompletna, wstępnie zmontowana, sprawdzona pod wzglądem szczelności 

wyposażona w grupę bezpieczeństwa i przyłącze do naczynia wzbiorczego z możliwością 

odcięcia. Ponadto musi posiadać mierniki przepływu z nastawą i odcięciem do regulacji 

przepływu w instalacji solarnej, uchwyt do montażu na ścianie i dokładnie dopasowaną 

łupiną izolacyjną, zawór kulowy ze zintegrowanym zaworem stopowym. Regulator grupy 

solarnej musi współpracować z dedykowanym systemem monitoringu umożliwiającym z 

poziomu przeglądarki internetowej odczyt i kontrolę parametrów pracy poszczególnych 

instalacji solarnych, w tym odczyt danych z licznika ciepła. Instalacja Solarna musi być 

wyposażona w układ zabezpieczający przed zanikami napięcia - UPS. System powinien 

umożliwiać pracę elementów elektrycznych instalacji solarnej podczas braku napięcia  w 

sieci elektrycznej.   
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Wymagane parametry techniczne grupy pompowej dla instalacji kolektorów 

słonecznych: 

- Pompa obiegowa z płynną regulacją i sterowaniem PWM 

- Miernik przepływu 

- Zawór bezpieczeństwa (6 bar) 

- Manometr 0-10 bar 

- 2 Termometry 0-160°C 

- Separator powietrza 

- Zawory odcinające 

- Zawór zwrotny zintegrowany 

- Kurek napełniająco-opróżniający 

- Króciec do przyłączenia naczynia wzbiorczego 

- Izolację cieplną 

- Sterownik solarny (zintegrowany z grupą) 

Funkcje sterownika: 

- Sterowanie pompą z wejściem PWM 

- Licznik ciepła pozyskanego z kolektora słonecznego od momentu 

uruchomienia instalacji 

- Współpraca z przepływomierzem  

- Wbudowany zegar – podtrzymywany w przypadku zaniku zasilania przez 

48 godz. 

- Wykres mocy uzyskanej na kolektorze 

- Sterowanie pompą cyrkulacyjną CWU 

- Tryb urlopowy zabezpieczający instalację przed przegrzaniem  

- Funkcja okresowej sterylizacji zasobnika CWU 

- Funkcja ochrony kolektora przed zamarzaniem 

- Funkcja ochrony zasobnika przed zamarzaniem  

- Współpraca z dedykowanym systemem monitoringu umożliwiającym z 

poziomu przeglądarki internetowej odczyt i kontrolę parametrów pracy 

poszczególnych instalacji solarnych, w tym odczyt danych z licznika ciepła 

- Archiwizacja danych o uzyskach energii  
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6.3.3. Zbiornik akumulacyjny instalacji budynków mieszkalnych 

Dla budynków mieszkalnych należy przewidzieć pionowy podgrzewacz pojemnościowy z 

dwoma wężownicami wykonany ze  stali, z emaliowaną powłoką o pojemności użytkowej 

Zastosowane wężownice: 

- Pierwsza wężownica służąca do podgrzewu wody z instalacji solarnej  

- Druga wężownica służąca do podgrzewu wody za pomocą drugiego źródła 

W celu wykonywania przegrzewu w okresach przejściowych należy dobrać grzałkę 

elektryczną. Lokalizacja zbiornika zostanie ustalona na podstawie ustaleń z Użytkownikiem 

w oparciu o wiedzę techniczną projektanta i wykonawcy. 

Minimalne wymagane parametry techniczne zasobnika : 

Max. temperatura pracy zasobnika 100 °C 

Max. temperatura pracy wężownicy 110 °C 

minimalne dopuszczalne ciśnienie zbiornika 10 bar 

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wężownicy 16 bar 

Izolacja cieplna 
Twarda pianka PUR  

λ nie większa niż 0,023 W/mK 

Manszeta na montaż grzałki elektrycznej 

Dodatkowa ochrona poprzez anodę magnezową 

Osłona czujnika 

Obudowa płaszcz z tworzywa (folia PVC)  

Regulowane stopki do poziomowania 

Certyfikat potwierdzający badanie zgodnie z norma PN-EN 12897  

6.3.4. Naczynia wzbiorcze  

Należy dobrać naczynie wzbiorcze do instalacji solarnej oraz wody użytkowej. Pojemność 

użytkowa naczynia wzbiorczego powinna zostać dobrana w oparciu o pojemność instalacji  

oraz parametry jej pracy. Należy zastosować naczynie ciśnieniowe przeponowe 

przeznaczone do instalacji solarnych oraz do wody użytkowej. 
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6.3.5. Rurociągi oraz izolacja 

Do wykonania przewodów hydraulicznych przeznaczonych do transportu cieczy solarnej w 

instalacji należy zastosować fabrycznie preizolowane, elastyczne rury wykonane ze stali 

nierdzewnej w wersji do instalacji solarnych z izolacją. Przewody hydrauliczne powinny być 

poprowadzone nieprzerwanie na całej długości, tj. bez połączeń pośrednich wraz z izolacją 

od kolektora do pomieszczenia technicznego, gdzie zainstalowany będzie podgrzewacz 

ciepłej wody użytkowej,  pompa czynnika solarnego oraz pozostała armatura. 

Fragmenty przewodów hydraulicznych prowadzonych ponad dachem należy wykonać z rur 

w izolacji z folią ochronną. Izolacja cieplna preizolowanych przewodów hydraulicznych 

powinna być pokryta zewnętrznym  płaszczem ochronnym odpornym na działanie 

czynników zewnętrznych jak promieniowanie UV,  insekty, gryzonie oraz ptaki. 

Izolacja przewodów hydraulicznych (rur)  instalacji solarnej powinna być, odporna na niską 

i wysoka temperaturę.  

Czynnik roboczy nie może być szkodliwy dla użytkowników (w przypadku rozszczelnienia 

instalacji), a zarazem zapewniać prawidłową pracę instalacji w skrajnych warunkach 

temperaturowych (nie zmienia stanu skupienia). Jego ilość powinna być dostosowana do 

długości instalacji. W przypadku lokalizacji kolektorów na gruncie rurociągi w ziemi należy 

prowadzić w rurze osłonowej w sposób umożliwiający serwis. 

Płyn solarny: roztwór glikolu propylenowego, wody i rozpuszczonych w nich inhibitorów 

korozji; o temperaturze pracy od –25°C do +170°C (chwilowo do +300°C). Płyn solarny 

należy dostarczyć na budowę w oryginalnych pojemnikach. Po zakończeniu montażu należy 

wykonać trzykrotne płukanie instalacji oraz próbę szczelności na ciśnienie 10 bar. 

6.3.6. Armatura 

Jako armaturę odcinającą na rurociągach glikolowych należy zamontować zawory kulowe 

przystosowane do pracy z czynnikiem glikolowym i odporne na temp. 170°C. 

Armatura kontrolno-pomiarowa wchodzi w skład zestawu pompowego. 

Napełnianie instalacji płynem solarnym, przy użyciu specjalistycznego urządzenia 

napełniającego dokonuje firma instalatorska. Napełnienie instalacji może się odbyć jedynie 

w momencie, gdy kolektory nie są nagrzane i nie są poddane działaniu promieni 
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słonecznych. Próba napełnienia kolektora przy pełnym nasłonecznieniu może spowodować 

zniszczenie urządzenia. 

6.3.7. Pomiar ciepła uzyskanego z instalacji solarnej 

W celu rejestrowania pomiaru ciepła uzyskiwanego przez instalację solarną, należy 

przewidzieć regulator grupy solarnej z funkcją pomiaru ciepła współpracujący z 

przepływomierzem wbudowanym w grupę dla budynku.  

 

6.4. Pompy ciepła 

6.4.1. Gruntowa pompa ciepła – cześć wewnętrzna 

Przedmiotem inwestycji będzie montaż gruntowej pompy ciepła w dostosowanym do tego 

celu pomieszczeniu. Dolne źródło dla instalacji stanowić będą pionowe wymienniki. W 

przypadku montażu pomp ciepła współpracujących z kotłami na paliwo stałe należy 

zaprojektować zabezpieczenie przed wzrostem temperatury powracającej do pompy 

ciepła. W przypadku współpracy pompy z drugim źródłem ciepła, dobór pompy powinien 

zostać wykonany dla optymalnego punktu biwalentnego. 

Dostarczone pompy ciepła muszą mieć moce nie mniejsze niż określone w niniejszym 

programie funkcjonalno-użytkowym oraz muszą spełniać parametry podane w tabeli 

poniżej: 

 Opis wymagań Parametry wymagane 

Układ sprężarkowy Pompa  jednosprężarkowa 

Typ sprężarki W pełni hermetyczna sprężarka Scroll 

Min temp. na zasilaniu Temperatura: 55 °C 

Stopień efektywności COP przy B0/W35 °C 
wg PN-EN 14511-3, lub PN-EN 16147 

Nie mniej niż 4,3  

Wyposażenie 
- zintegrowany układ automatyki pogodowej 
- wbudowany system zdalnej kontroli i obsługi 
pompy ciepła przez Internet 

Certyfikacja 
Wymagane oznaczenie symbolem CE  lub 
równoważne 
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Ponad to zaleca się, aby pompa ciepła była wyposażony w: 

- zintegrowany układ włączania dodatkowej grzałki elektrycznej lub dodatkowe 

źródło ciepła, 

- wbudowane pompy obiegowe dolnego i górnego źródła, 

- sterownik i menu w języku polskim. 

Pojemności zbiornika buforowego współpracującego z pompą ciepła należy obliczyć i 

dobrać w dokumentacji projektowej. 

6.4.2. Gruntowa pompa ciepła – dolne źródła ciepła (wymiennik gruntowy): 

Pionowe wymienniki ciepła muszą posiadać parametry funkcjonalne i techniczne nie gorsze 

niż: 

– głębokość pojedynczego odwiertu nie większa niż 100 m p.p.t., 

– wymiennik powinien być wykonany z jednego odcinka rury – nie dopuszcza się 

łączenia rur w odwiercie, 

– zakończenie sondy wymiennika pionowego prefabrykowaną głowicą oraz 

obciążnikiem ułatwiającym wprowadzanie sondy do odwierty, 

– odwierty z sondami wypełnić, począwszy od najniższego punktu odwiertu w sposób 

kompletny materiałem o współczynniku przewodzenia ciepła λ nie mniejszym niż 

1,5 W/(m*K), 

– obszar pomiędzy wykonanymi pionowymi sondami przed zasypaniem oznakować 

taśmami ostrzegawczymi. 

Ilość oraz długość odwiertów należy dobrać na etapie wykonywania projektu 

Montując pionowy wymiennik ciepła należy zachować odległości: 

– od granicy sąsiedniej działki – minimum 3,0 [m], 

– od fundamentów budynku – minimum 1,5 [m], 

– pomiędzy rurami doprowadzającymi do wymiennika – minimum 0,7 [m] (odległość 

może być zmniejszona po zastosowaniu izolacji) 

– przy krzyżowaniu się rur doprowadzających – wymagana izolacja na odcinku 3,0 [m], 
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– minimalna odległość pomiędzy pionowymi wymiennikami ciepła – do ustalenia po 

przeprowadzeniu geotechnicznej analizy gruntu (lecz nie powinna być mniejsza niż 

10,0 [m]). 

6.4.3. Powietrzna pompa ciepła  

Przedmiotem inwestycji będzie montaż powietrznej pompy ciepła w dostosowanym do 

tego celu pomieszczeniu. Dolne źródło dla instalacji stanowić będzie powietrze zewnętrzne. 

W przypadku montażu pomp ciepła współpracujących z kotłami na paliwo stałe należy 

zaprojektować zabezpieczenie przed wzrostem temperatury powracającej do pompy 

ciepła. W przypadku współpracy pompy z drugim źródłem ciepła, dobór pompy powinien 

zostać wykonany dla optymalnego punktu biwalentnego. 

Dostarczone pompy ciepła muszą mieć moce nie mniejsze niż określone w niniejszym 

programie funkcjonalno-użytkowym oraz muszą spełniać parametry podane w tabeli 

poniżej: 

 Opis wymagań Parametry wymagane 

Układ sprężarkowy Pompa  jednosprężarkowa 

Typ sprężarki W pełni hermetyczna sprężarka Scroll 

Min temp. na zasilaniu Temperatura: 55 °C 

Wyposażenie 

- zintegrowany układ automatyki pogodowej 
- wbudowany system zdalnej kontroli i obsługi 
pompy ciepła przez Internet 
- parownik o rozstawie lamel min. 2,5 mm 
- cichy wolnobieżny wentylator 

Stopień efektywności COP przy A2/W35 °C 
wg PN-EN 14511-3, lub PN-EN 16147 

Nie mniej niż 3,4 

Certyfikacja 
Wymagane oznaczenie symbolem CE  lub 
równoważne 

 
Ponad to pompa ciepła powinna być wyposażony w: 

- wbudowana pompa cyrkulacyjna klasy A 

- zintegrowany układ włączania dodatkowej grzałki elektrycznej lub dodatkowe 

źródło ciepła 

- wbudowane pompy obiegowe dolnego i górnego źródła 

- sterownik i menu w języku polskim 
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Pojemności zbiornika buforowego współpracującego z pompą ciepła należy obliczyć i 

dobrać w dokumentacji projektowej. 

6.4.4. Podstawowe parametry zbiornika buforowego dla instalacji grzewczej 

co (jeżeli wymagany): 

Pojemności zbiornika buforowego współpracującego z pompą ciepła należy obliczyć i 

dobrać w dokumentacji projektowej. 

– wykonanie ze stali S235JR (RSt 37-2), 

– pokryty na zewnątrz powłoką antykorozyjną, 

– izolowany pianką bezfreonową, 

– maksymalne ciśnienie pracy 3 bary, 

– maksymalna temperatura pracy 95oC. 

 

6.4.5. Podstawowe parametry podgrzewacza c.w.u 

Wymaga się zastosowania do produkcji ciepłej wody użytkowej (CWU) pojemnościowych 

podgrzewaczy wody z 2 wężownicami. Wężownica obiegu pompy ciepła musi być 

dostosowana powierzchnią do pracy na niskim parametrze dostarczanym przez pompę 

ciepła. Zamawiający wymaga, aby zastosowane pojemnościowe podgrzewacze wody 

posiadały parametry funkcjonalne i wydajnościowe nie gorsze niż: 

– pojemność dobrana w projekcie technicznym 

– ciśnienie maksymalne nie mniejsze niż 10 bar, 

– temperatura maksymalna ciepłej wody nie mniejsza niż 85°C, 

– zbiornik stalowy, emaliowany, 

– wężownica dobrana do pracy z pompą ciepła 

– zdejmowana izolacja termiczna, 

– przyłącze cyrkulacyjne. 

Pojemnościowy podgrzewacz wody może stanowić wspólną jednostkę z wewnętrznym 

modułem pompy ciepła 
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6.5. System monitoringu pracy instalacji 

Wykonawca dostarczy system monitorowania parametrów pracy instalacji (przede 

wszystkim produkcji energii w ujęciu rocznym), który będzie dostępny z poziomu 

Użytkownika dla swojej instalacji oraz administratora do wszystkich instalacji (sumarycznie 

w danej technologii) poprzez platformę internetową. 

 

6.6. Wykończenia 

Projektując oraz wykonując roboty związane z montażem instalacji należy dążyć do tego 

aby jak w najmniejszym stopniu ingerować w elementy wykończenia istniejących obiektów 

(okładziny wewnętrzne, elewacje, powłoki malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne, 

powłoki izolacji cieplnej czy akustycznej i itp.) . Jednak, gdy pojawi się konieczność 

przeprowadzenia takich ingerencji podczas wykonania robót instalacyjnych, to ich zakres i 

ilość należy uzgodnić  z Użytkownikiem oraz wyznaczonym przez Zamawiającego Nadzorem 

Inwestorskim.  

Wszelkiego rodzaju otwory montażowe, przebicia, przejścia, itp., powstałe w czasie 

prowadzenia prac instalacyjnych należy wykończyć na podstawowym poziomie obróbek 

murarsko-tynkarskich. Do zadań właściciela obiektu należy wykonanie ostatecznego 

wykończenia miejsc związanych z prowadzeniem prac instalacyjnych, np. poprzez 

malowanie czy innego rodzaju wykończenia. Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia 

elementów budowlanych i konstrukcyjnych obiektu niezwiązanych z wykonywaną 

instalacją lub w zakresie większym niż wymaga tego montaż instalacji, odpowiada 

Wykonawca i jest on zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.  

 

6.7. Zagospodarowanie terenu 

Po zakończeniu robót instalacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia 

przekazanego terenu oraz jego otoczenia. Zakres czynności obejmujących uprzątnięcie 

terenu robót obejmuję m.in.: usunięcie niewykorzystanych materiałów oraz resztek 

materiałów wykorzystanych, usunięcie sprzętu, maszyn i urządzeń wykorzystywanych 



 
 

s t r o n a | 68 

podczas realizacji zadania, zlikwidowanie zaplecza socjalnego dla pracowników, usunięcie 

innych odpadów powstałych w trakcie prowadzenia robót oraz uprzątnięcie otoczenia.  

6.8. Gwarancje 

Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji w okresie objętym 

gwarancją. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania gwarancji 

na roboty pokrywa Wykonawca.  

W ramach przedmiotu zamówienia ustala się następujący wykaz gwarancji:  

• roboty budowlano – montażowe - minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania 

przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego,  

• panele fotowoltaiczne – gwarancja producenta na wyrób minimum 10 lat, okres 

gwarancji liczony będzie od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez zastrzeżeń) 

protokołu Odbioru Końcowego zadania inwestycyjnego,   

• Inwertery DC/AC i pozostały osprzęt instalacji minimum 5 lat gwarancji okres 

gwarancji liczony będzie od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez zastrzeżeń) 

protokołu Odbioru Końcowego zadania inwestycyjnego,   

• Kolektory słoneczne minimum 10 lat gwarancji, liczonych od dnia podpisania przez 

Zamawiającego (bez zastrzeżeń) protokołu Odbioru Końcowego zadania 

inwestycyjnego, 

• Pompy ciepła minimum 5 lat gwarancji liczonych od dnia podpisania przez 

Zamawiającego (bez zastrzeżeń) protokołu Odbioru Końcowego zadania 

inwestycyjnego, 

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych 

elementów o parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki.  
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6.9. Wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru prac 

6.9.1. Koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Koszt robót tymczasowych i prac towarzyszących wykonawca uwzględni w kosztach 

ogólnych budowy. 

6.9.2. Wymagania dotyczące architektury  

Roboty instalacyjne związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia powinny być 

wykonywane tak, aby ograniczyć ich wpływ na architekturę budynków. Ograniczenie 

wpływu wykonywanych robót na architekturę budynków można uzyskać stosując poniższe 

zalecenia: 

- zestawy montażowe dla kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych 

zaprojektować i wykonać tak, aby zapewnić odpowiednią estetykę i wygląd 

budynku, 

- przewody elektryczne i solarne prowadzone po dachach i ścianach budynków, 

należy prowadzić w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu wpływać na wygląd 

tych budynków i terenu wokół, 

- przejścia przez ściany rurociągów instalacji fotowoltaicznych, solarnych, 

obiegowych pomp ciepła wykonać w takich miejscach, aby w jak najmniejszym 

stopniu wpływać na wygląd budynków, 

- wykorzystać możliwie najkrótszą drogę pomiędzy panelami fotowoltaicznymi, 

płytami solarnymi, a miejscem włączenia (w budynkach jednorodzinnych możliwy 

jest do wykorzystanie kanał wentylacji grawitacyjnej). 

 

6.9.3. Wymagania dotyczące stosowania się do praw i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót.  
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6.9.4. Wymagania dotyczące ochrony środowiska w czasie wykonywania prac 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie realizacji robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 

mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 

terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 

ich szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca 

powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej.  

6.9.5. Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko 

w ilości niezbędnej na dany dzień pracy i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
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6.9.6. Wymagania dotyczące ochrony własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora 

w ramach planu ich lokalizacji.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych 

instalacji i urządzeń w czasie ich instalacji.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie ewentualnego przełożenia 

instalacji i urządzeń na miejscu instalacji.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Nadzór Inwestorski, Zamawiającego o właściciela budynku oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji i urządzeń zastanych w miejscach w których będą realizowane 

instalacje.  

6.9.7. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy  

Podczas realizacji prac Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
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6.9.8. Wymagania dotyczące materiałów budowlanych i urządzeń 

Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach 

prowadzonej inwestycji będą fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad 

fabrycznych, posiadające odpowiednie atesty, deklaracje zgodności.  

6.9.9. Wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt, będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy.  

6.9.10. Wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 

w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  

6.9.11. Wymagania dotyczące przygotowania do prac  

Z uwagi na specyficzny charakter inwestycji, polegający na montażu instalacji w budynkach 

prywatnych, Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót uzgodnić termin 

realizacji z Właścicielem nieruchomości. Montaż instalacji nie powinien trwać dłużej niż trzy 

dni w jednym budynku, dlatego też Wykonawca winien posiadać pełne wyposażenie do 

zmontowania instalacji i wykonania rozruchu. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do 

zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robót. Koszt zabezpieczenia 

terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

kontraktową. 

6.9.12. Wymagania dotyczące wykonania prac 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z Umową, za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja 

projektową, programem funkcjonalno - użytkowym, harmonogramem robót oraz 
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poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu w pracach, spowodowanego przez Wykonawcę 

zostaną przez niego poprawione na własny koszt. Polecenia Nadzoru Inwestorskiego 

będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

W trakcie wykonywania prac należy przestrzegać aktualnych przepisów BHP,  

p . p o ż .  i odpowiednio zabezpieczyć wykonywanie prac. Wszelkie prace należy 

wykonać zgodnie z dokumentacją. 

6.9.13. Wymagania dotyczące badań i odbioru prac 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac i jakość materiałów oraz zapewnia 

odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, 

należy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez 

Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi 

Nadzór Inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie badań, a wyniki pomiarów i badań 

przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badan materiałów i robót ponosi Wykonawca.  

6.9.14. Wymagania dotyczące szkolenia obsługi i Użytkowników 

Wykonawca przeprowadzi szkolenia/e z zamontowanych urządzeń, instalacji oraz zasad 

poprawnej bezpiecznej eksploatacji i konserwacji dla pracowników Zamawiającego i 

Użytkowników. 

6.10. Odbiory  

Zamawiający ustala następujące odbiory: 

▪ Odbiór dokumentacji projektowej 

▪ Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

▪ Odbiory częściowe 

▪ Odbiór końcowy  

▪ Odbiór pogwarancyjny 
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6.10.1. Odbiory dokumentacji projektowej 

Odbiór dokumentacji projektowej polega na ocenie i przyjęciu projektu wykonawczego na 

etapie przed przystąpieniem do prac polegających na dostawie, montażu i robotach 

budowlanych. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację projektową w ilości 

wymaganej przez niniejszy program funkcjonalno-użytkowy i/lub Umowę. Zamawiający 

wraz z Nadzorem Inwestorskim zweryfikuje zgodność opracowanej dokumentacji z 

niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym oraz z warunkami SIWZ, jak również z 

obecnym prawodawstwem. 

6.10.2. Odbiór prac zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór prac zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych prac, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór prac zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu prac. 

Odbioru prac dokonuje Nadzór Inwestorski. 

  

6.10.3. Odbiory częściowe 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części prac. Odbioru 

częściowego prac dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym prac. Wykonawca 

najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem odbioru częściowego przekazuje 

dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą dla zakresu podlegające 

odbiorom częściowym. Odbioru prac dokonuje Komisja Odbiorowa. 

  

6.10.4. Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Najpóźniej na 7 dni przed odbiorem końcowym Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 
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Odbiór końcowy prac nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Nadzór Inwestorski zakończenia robót i przyjęcia dokumentów do 

odbioru końcowego. 

Odbioru końcowy prac dokona Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Programem funkcjonalno-użytkowym, 

dokumentacją projektową, umową i SIWZ. 

W toku odbioru ostatecznego prac komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów prac zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

prac uzupełniających i prac poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych prac poprawkowych, uzupełniających lub 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

końcowego. 

 

Dokumenty do odbioru końcowego i częściowego 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty (w jednym egzemplarzu muszą się znaleźć wszystkie oryginały dokumentów):  

1) dokumentację powykonawczą - dokumentację projektową podstawową z 

naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 

umowy w ilości 3 egzemplarzy 

2) Instrukcję obsługi i konserwacji instalacji w języku polskim w 3 egzemplarzach 

3) deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności oraz atesty użytych materiałów 

4) wyniki badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru 

5) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót Zamawiającemu – jeśli dotyczy 

6) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wybudowanych obiektów – jeżeli 

wymagane 

7) gwarancje producentów na materiały oraz własną na montaż instalacji  

W przypadku, gdy wg komisji prace pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
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ponowny termin odbioru końcowego prac. Wszystkie zarządzone przez komisję prac 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Termin wykonania prac poprawkowych i prac uzupełniających wyznaczy 

Komisja Odbiorowa. 

 

6.10.5. Odbiór pogwarancyjny 

 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się przed zakończeniem okresów gwarancji 

określonych w umowie. Wykonawca będzie zobligowany do przedstawienia protokołów z 

wymiany glikolu w instalacjach kolektorów słonecznych. 

7. Usługa serwisowa 

W ramach zadania Wykonawca będzie świadczył (bez dodatkowego wynagrodzenia) usługę 

serwisową przez okres min. 5 lat od momentu podpisania bezusterkowego protokołu 

odbioru końcowego. W ramach serwisu Wykonawca jest zobligowany do: 

– usuwania usterek na wezwanie Zamawiającego, 

– jeżeli naprawa nie będzie możliwa to Wykonawca zapewni dostawę i wymianę 

niezbędnych części zapasowych, 

– wymiany glikolu w instalacjach kolektorów słonecznych na zakończenie okresu 

gwarancyjnego – nie wcześniej niż po 4 roku od daty podpisania protokołu odbioru 

końcowego.  

Czas reakcji serwisu – maksymalnie 4 godziny od momentu zgłoszenia awarii w okresie 

gwarancji. 

Czas realizacji serwisu – maksymalnie 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii w 

okresie gwarancji. 
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Część II – Informacyjna 
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8. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający powinien posiadać wszystkie niezbędne dokumenty do prowadzenia prac na 

terenie użytkownika.  

9. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i 

wykonaniem zamierzenia budowlanego 

Przedmiot zamówienia powinien być zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowiązującymi 

regulacjami prawnymi, w tym w szczególności: 

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

2017 r. poz. 1073) 

2) Ustawia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2016 r. poz. 1629 

ze zm.) 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U.2013.1129 ) 

4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej 1 z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 

2012 r. poz. 462 ze zm.) 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017 r. poz. 1332) 

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017 r. poz. 519 

ze zm.) 

3) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw ( Dz.U. 2001 r. Nr 100 poz. 1085 z 

późn. zm.) 

4) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2017 r. poz. 220 ze zm.) 
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5) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478 
z późn. zm.). 

6) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2017 poz. 

736 ze zm.) 

7) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2017 r. poz. 

1226 ze zm.) 

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 r. poz. 

1422 ze zm.) 

9) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 

r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz. U. 2010 r. Nr 109 poz. 719) 

10) Rozporządzenie Ministra Środowiska 1 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów 

emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń 

spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. 2014 r. 1546) 

11) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 

ze zm.) 

1) Normy, a w tym: 

a) EN 59173 Okablowanie strukturalne budynków 

b) EN 50167 Okablowanie poziome 

c) EN 50168 Okablowanie pionowe 

d) EN 50169 Okablowanie krosowe i stacyjne 

e) IEC 60364-7-712:2007. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 7-712: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Fotowoltaiczne (PV) 

układy zasilania, 

f) IEC 60634-5-55 pkt. 551.7 Wymagania dotyczące odłączenia instalacji PV, 

g) IEC 61215 Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań 

naziemnych – Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu, 

h) PN-E-83017 Systemy fotowoltaiczne przetwarzania energii słonecznej, 

i) DIN VDE 0100-712 Spadki napięć na kablach DC, 

j) DIN EN61646, DIN IEC61215, DIN VDE 0126-1-1 Warunki pracy falowników. 

https://sip.lex.pl/#/akt/16798974
https://sip.lex.pl/#/akt/16798974
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k) PN-EN 50173-1 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 

1: Wymagania ogólne 

l) PN-EN 50174-1 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 1 – 

Specyfikacja i zapewnienie jakości 

m) PN-EN 50174-2 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 2 – Planowanie 

i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków 

n) PN-EN 50346 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Badanie 

zainstalowanego okablowania 

o) PN-EN 50310 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 

zainstalowanym sprzętem informatycznym 

p) PN-ISO/IEC 14763 Technika informatyczna - Implementacja i obsługa okablowania w 

zabudowaniach użytkowych Część 3: Testowanie okablowania światłowodowego 

q) PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi 

– Wymagania 

r) PN-EN ISO 9806:2014-02 - Energia słoneczna -- Słoneczne kolektory grzewcze -- 

Metody badań 

s) PN-EN 12975-1+A1:2010 - Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Kolektory 

słoneczne -Część 1: Wymagania ogólne 

t) PN-EN 1254-5:2004 Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Cześć 5: Łączniki do 

rur miedzianych z krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania twardego, 

u) PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem 

elektrycznym, 

v) PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-42: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami oddziaływania 

cieplnego, 

w) PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-43: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed prądem przetężeniowym, 

x) PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część: 

4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed zaburzeniami 
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napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi – Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi, 

y) PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza, 

z) PN-EN 12201:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody – Polietylen (PE), 

aa) PN-EN 13244-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz 

sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią – POLIETYLEN (PE), 

bb) PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Praktyka  

instalowania pod ziemią i nad ziemią. 

 

 


