Nazwy i kody rob6t budowlanych wg Wspdélnego Stownika Zaméwien (CPV).

4531000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45316100-6 Instalowanie zewngtrznego sprzgtu oswietleniowego
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) nr STE-1.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru roboét elektrycznych zwigzanych z przebudowa napowietrznych nn przy budowie:
», 111 Etap - Rozbudowa i przebudowa ulicy Wojska Polskiego wraz z budowg ronda
w m. Miedzyboréw na terenie Gminy Jaktorow"

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach publicznych.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjq

Roboty oméwione w specyfikacji maja zastosowanie do przebudowy linii napowietrzej nn i
kablowej NN przy ul. Wojska Polskiego, pl. Tysiaclecia wraz z przylegtymi ulicami w m.
Migdzyborow.

14. Okreslenia podstawowe.

1.4.1 Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne przeznaczone do
przesylania energii elektrycznej, sktadajace si¢ z przewodow, izolatoréw, konstrukcji
wsporczych i osprzetu.

1.4.2 Napigcie znamionowe linii U - napigcie migdzyprzewodowe, na ktore linia jest
zbudowana.

1.4.3 Odlegtos¢ pionowa - odleglo$¢ migdzy rzutami pionowymi przedmiotow.

1.4.4 Odlegtos¢ pozioma — odlegto$¢ migdzy rzutami poziomymi przedmiotow.

1.4.5 Przgsto - czgs¢ linii napowietrznej, zawarta migdzy sasiednimi konstrukcjami
wsporczymi.

1.4.6 Zwis f - odlegtos¢ pionowa migdzy przewodem a prosta taczaca punkty zawieszenia
przewodu w $rodku rozpigtosci przgsta.

1.4.7 Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomoca
fundamentu.

1.4 8 Obostrzenie linii - szereg dodatkowych wymagan dotyczacych linii elektroenergetycznej
na odcinku wymagajacym zwigkszonego bezpieczenstwa (wg warunkéw podanych w p. 5.8).
Bezpieczne zawieszenie przewodu na izolatorach liniowych stojacych - zawieszenie przy
uzyciu dodatkowego przewodu zabezpieczajacego, zapobiegajace opadnigciu



2. MATERIALY.

Specyfikacja materialowa(materialy podstawowe).

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
1. | Stupy wirowane E10,5/15 szt 3
2. | Stupy wirowane E10,5/10 szt 9
3. Stupy wirowane E10,5/4,3 szt 11
4. | Stupy wirowane E10,5/12 szt 2
5 Przew6d ASXSn4x70 mb 560
6 Przew6d ASXSn4x35 mb 457
7 Przew6d ASXSn4x25 mb 462
8 Przew6d ASXSn2x25 mb 120
9 Ograniczniki przepie¢ Gx00,66/5 w obudowie izolacyjnej szt 75
10 | KabelYAKY4x35 mb 880
11. | KabelYAKXS4x120 mb 480
12 | Oprawa sodowa 150W IP65 szt 16
13 | Lampa sodowa 150W (16000h) szt. 16
14 | Oprawa sodowa 250W IP65 szt 16
15 | Lampa sodowa 250W (16000h) szt. 16
16 | Wysiegnik jednoramienny ocynkowany 1m szt. 40
17 | Ztacze kablowe ZK3a szt 2
18 | Ztacze kablowe ZK4a szt 2
19 | Ztacze kablowe ZK7a szt 1
20 | Szafa oswietleniowa SON szt 1

2.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materialy zgodne z wymaganiami dokumentacji
technicznej 1 ST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
o proponowanych zrédtach otrzymania materialéw przed rozpoczeciem ich dostawy.
W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédia, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inspektora materiat z innego Zrédta.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju
materialéw w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o swoim
wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu albo w okresie wyznaczonym przez
Inspektora.
Wybrany lub zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przejeciem lub niezaptaceniem za
wykonana pracg.

2.2. Elementy gotowe

2.2.1 Stupy

Stupy zelbetowe powinny spetnia¢ wymagania PN-87/B-03265. Jako stupy krancowe i narozne

nalezy stosowac stupy wirowane betonowe o wysokosci 10,5m i sile uzytkowej stupa, 1500 i
1000 daN. Jako stupy przelotowe nalezy stosowac stupy wirowane betonowe o wysokosci

10,5m i sile uzytkowej stupa 430daN. Stupy o§wietleniowe wirowane betonowe o wysokosci
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10,5m i sile uzytkowej 250 daN.

2.1.2 Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy moga by¢ stosowanie fundamenty prefabrykowane. Ogélne wymagania dotyczace
fundamentéw konstrukcji okreslone sa w PN-80/B-03322.

Wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne fundamentéw zgodnie z ,,Instrukcja zabezpieczen
przed korozja konstrukcji betonowych”. Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywac si¢ na
wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego.
2.2.3 Przewody

W linii nalezy stosowa¢ przewody izolowane AsXSn4x70 Napre¢zenie robocze przewodéw w dla
zalozonego zwisu powinno wynosi¢ 22,5Mpa i sifa naciagu 632 daN. Przewody o$wietleniowe -
AsXSn4x35.

2.2.4 Osprzet
Do zawieszenia przewodéw nalezy stosowac osprzet przewidziany do linii izolowanych.
2.2.5 Ograniczniki przepig¢

Do ochrony odgromowe;j linii nalezy stosowac¢ ograniczniki przepie¢ na napigcie 0,66kV i prad
udarowy SkA. Ograniczniki musza by¢ w obudowie izolacyjnej z zaciskami samoprzebijajacymi
izolacje.

2.2.6 Uziemienie linii

Uziemienie stupéw linii wykona¢ w formie uzioméw szpilkowych potaczonych ze sobai z
zaciskiem uziemiajacym stupa bednarka ocynkowanaFeZn25x4. Szpilki wykonac z prgtow
miedziowanych o dlugosci 3m. Miejsca potaczen zabezpieczy¢ przed korozja.

2.2.7 Kable

Proj. kable nn powinny spetnia¢ wymagania PN-76/E-90301. Nalezy stosowac kable o
napigciu znamionowym 0,6/1kV, czterozylowe o zytach aluminiowych w izolacji z polietylenu
usieciowionego. Przekrdj zyt kabli powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

Be¢bny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.2.8 Folia

Foli¢ nalezy stosowa¢ dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy uzywac
folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW koloru niebieskiego dla linii nn
o grubosci 0,4 - 0,6mm, gat. 1. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

2.2.9 Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych,

z tworzyw sztucznych odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane na przepusty
powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie obciazen cisnacych, z jakimi nalezy liczy¢
si¢ w miejscu ich utozenia.



Whnetrza scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich powierzchnig
dla utatwienia przesuwania si¢ kabli.

W dokumentacji zastosowano rury typu HDPE-75 na skrzyzowaniach z istniejacym
uzbrojeniem i HDPE -75 do przeciskéw pod drogami . Pod drogami rury uktadane metoda
przekopu potéwkowego . Powyzsze rury powinny posiadac atest producenta — Wejscia do
stupéw wykona¢ rurami fi 50 gietkimi poprzez ztaczki redukcyjne75/50.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu, w nie
nastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed dzialaniem sit mechanicznych.

Uwaga! Mozna zastosowac rury ochronne innych producentéw o parametrach réwnowaznych
lub lepszych.

2.2.10 Oprawy

Oprawy — Konstrukcja oprawy musi by¢ prosta i skuteczna, co utatwi jej obstuge. Czynnosci
instalacji i konserwacji wykonana od géry oprawy, przy zachowaniu ergonomicznej i wygodne;j
pozycji pracy montera. Kolor oprawy szary (RAL 7035). Oprawa musi odznaczac sig
niezwykta trwato$cia , przy zastosowaniu do niej produkcji wysokiej jakosci materiatow .
Obudowa wykonana z odlewu aluminiowego oraz klosz ze szkta hartowanego odpornego na
dziatanie ultrafioletu, zapewniajac wysoka odpornos¢ na akty wandalizmu. Ponadto
zastosowane materiaty do jej produkcji musza nadawac si¢ do wielokrotnego przerobu
wtdérnego i czynic ja przyjazna dla srodowiska . Oprawa po zakonczeniu eksploatacji musi
zostac¢ catkowicie rozebrana na czegsci, a wszystkie jej podzespoty moga pojedynczo podlegac
powtérnemu przetworzeniu.

Cata-oprawa zar6wno komora lampy, jak 1 komora osprzgtu elektrycznego- musi by¢ chroniona
przed przedostawaniem si¢ wilgoci i pylu na poziomie IP65, eliminujac koniecznos$¢
czyszczenia i zapewnienia dtuga zywotnos¢ oprawy oraz jej podzespotéw. Oprawa musi by¢
wyposazona w doskonaty jednoczesciowy, kasetonowy odbtysk wykonany z wysokiej
czystosci aluminium wspétpracujacy z wysokopreznymi lampami sodowymi i spetniajacy
wymagania normy CEN w zakresie oswietlenia drég, a zastosowana optyka musi sprawdzac si¢
w szczegllnych warunkach oswietlenia w warunkach o$wietlenia mokrych nawierzchni. Jako
zrodio $wiatta nalezy zastosowaé wysokoprezne sodowe, ktore posiadaja podwyzszona
skuteczno$¢ oswietlenia w pordwnaniu do standardowych lamp sodowych, emitujac 12%
wigcej $wiatla a zuzywajac ta sama ilo$¢ energii. Ponadto lampy te powinny gwarantowac
doskonate utrzymanie strumienia Swietlnego w calym okresie eksploatacji. Oprawa winna
posiadac regulacje optyki, zapewniajac maksymalna elastyczno$¢ rozsytu strumienia
swietlnego. Regulacja dokonywana powinna by¢ poprzez skokowa zmiang potozenia zrodta
$wiatta wzgledem srodka optycznego odblysnika. Przy montazu oprawy bezposrednio na
szczycie stupa lub bocznie na wysiggniku umozliwi mozliwos¢ regulacji kata pochylenia
oprawy. Oprawa powinna posiada¢ co najmniej trzy ustawienia 0,10°,15 przy montazu na
wysiegniku.

2.2.11 Zrédta §wiatta

Lampa sodowa wysokoprezna z banka cylindryczng przezroczysta o podwyzszonym
strumieniu $wietlnym i o trwatosci uzytkowej powyzej 16 tys. godzin §wiecenia wykonane w
technologii zintegrowanej z jarznikiem anteny zaptonowej i powinny posiada¢ udoskonalony
cyrkonowo-aluminiowy pochtaniacz gazéw optymalizujacy utrzymanie strumienia §wietlnego
w catym okresie uzytkowania.



3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno
w miejscach tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku lub wytadunku materiatéw, sprzgtu itp. Sprz¢t uzywany przez
Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inspektora. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takich srodkéw transportowych, ktére
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba §rodkéw transportu powinna
gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi z dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora
w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatow i elementow

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia drogi (ulicy) winien wykazac si¢
mozliwos$cia korzystania z nastgpujacych srodkéw transportowych:
* samochodu skrzyniowego,
* przyczepy dluzycowe;j,
* samochodu dostawczego,
e samochodu samowytadowczego,
* przyczepy do przewozenia kabli( przewodéw izolowanych napowietrznych),
Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce, dla
poszczeg6lnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wykopy pod fundamenty stupow

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowiazek
sprawdzenia zgodno$ci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny
warunkéw gruntowych. Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznos$ci
od glebokosci wykopu, uksztalttowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty
prefabrykowane, zaleca si¢ ze wzgledu na duza ilo$¢ uzbrojenia w gruncie wykonywanie
wykopdéw lub recznie.

Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-
02.
W obu wypadkach wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna
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wykopu zgodnie z PN-68/B-06050.
5.2 MontaZ fundamentow

Fundamenty prefabrykowane stalowych stupéw linii napowietrznych powinny by¢ montowane
zgodnie z instrukcja montazu dla konkretnych typéw fundamentéw.

Fundamenty powinny by¢ ustawiane dzwigiem na 10 cm warstwie betonu B10, spetniajacego
wymagania PN-88/B-06250 [28] lub 15 cm warstwie zaggszczonego zwiru z wykorzystaniem
ram montazowych ustalajacych jednoznacznie ich wzajemne polozenie.

Ramy montazowe powinny odpowiadac rodzajowi i serii stupéw, dla ktérych montowane sa
fundamenty.

Przed zasypaniem fundamentéw nalezy sprawdzi¢ poziom 1 rzgdne kotew fundamentowych.
Maksymalne odchylenie ptaszczyzny kotew od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1000 z
dopuszczalng tolerancja rzednej posadowienia + 2 cm.

Fundamenty usytuowane w srodowiskach wéd i gruntéw agresywnych powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone w zaleznosci od rodzaju srodowiska, w oparciu o zatacznik do PN-
75/E-05100 [5].

Fundamenty nalezy zasypywa¢ gruntem bez zanieczyszczen organicznych z zaggszczeniem
warstwami grubosci 20 cm.

5.3 Montaz stupow

Stupy zelbetowe i wirowane nalezy montowac na podtozu wyréwnanym w pozycji poziome;j.
W zaleznosci od warunkéw pracy, stupy w ich czgsci podziemnej nalezy wyposazy¢ w belki
ustojowe.

Dla stup6éw, ktérych dokumentacja projektowa nie przewiduje belek ustojowych, wykopy pod
podziemne cze$ci stupow nalezy wypetnia¢ zaprawa cementowa. W tym przypadku otwory pod
stupy powinny by¢ wiercone.

Potaczenia stalowe elementéw ustojowych powinny by¢ chronione przed korozja przez
malowanie lakierem asfaltowym spelniajacym wymagania BN-78/6114-32

Stawianie stupéw powinno odbywac si¢ za pomoca sprz¢tu mechanicznego przestrzegajac
zasad okreslonych w , Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce”

Odchylka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci
stupa.

5.4 Montaz przewodow

Wiazkowy przewdd izolowany nalezy rozciagac przy pomocy rozciagnigtej wstepnie linki
nylonowe;j opartej na rolkach montazowych. Przed przystapieniem do rozciagania przewodéw
nalezy na stupach rozwiesi¢ rolki. Dla wyréwnania zwiséw mozna wykonac 20% ,,przeprezenia’” a
nastgpnie po wyréwnaniu zwisOw wréci¢ do naprezenia wymaganego. Naciag nalezy dobierac z
tabeli zwiséw dla danej rozpigtosci przesta i przyjgtego naprezenia podstawowego.

5.5. Montaz osprzetu

Montaz osprzgtu 1 innych elementéw stupa nalezy wykonywac na stupie stojacym. Ograniczniki
przepig¢ nalezy uziemic¢ taczac z zaciskiem uziomowym stupa.



5.6. Montaz wysiggnikow.

Wysiggniki nalezy montowac na stupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu z
balkonem.

Zaleca si¢ ustawienie pionu wysiggnika przy obciazeniu go oprawa lub cigzarem rownym
cigzarowi oprawy. Wysiggniki powinny by¢ ustawione pod katem 90 stopni

z doktadnoscia + 2 stopnie do osi jezdni.

Nalezy dazy¢, aby czg¢$ci ukosne wysiggnikéw znajdowaly si¢ w jednej plaszczyznie
rownolegtej do powierzchni o$wietlanej jezdni.

5.7. Montaz opraw.

Montaz opraw na wysiggnikach nalezy wykona¢ przy pomocy samochodu

z balkonem. Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci

1 sprawdzic¢ jej dziatanie (sprawdzenie za§wiecenia si¢ lampy).

Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciagnig¢ciu przewodow zasilajacych do stupéw
1 wysiggnikow. Oprawy nalezy mocowac na wysiggnikach w sposéb wskazany przez
producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewoddéw zasilajacych i ustawieniu ich w
potozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod
wpltywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla II strefy wiatrowe;.

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOYT

WSTEP.

Warunki ogélne wykonania i odbioru robdt okreslaja wymagania dotyczace wszystkich
asortymentéw robdt objetych warunkami szczegétowymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ prowadzonych robét oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, obowiazujacymi normami, szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz zasadami sztuki budowlanej. Inspektor
Nadzoru podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscia robot, ocena
jakosci uzytych materiatow i postgpem rob6t oraz we wszystkich sprawach zwiazanych z
interpretacja dokumentacji projektowej. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢
wykonywane w terminie przez niego ustalonym pod grozba wstrzymania robot a skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca robét jest zobowigzany do:
- Opracowania Programu Zachowania Jakos$ci i uzyskania akceptacji Inspektora
Nadzoru przed rozpoczgciem robot.
- Takiej organizacji robot aby nie powodowac bez koniecznej potrzeby niszczenia
elementéw pasa drogowego nie objetych umowa o wykonaniu robaét.
W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia jakiegokolwiek elementu pasa drogowego
Wykonawca naprawi lub odbuduje go na koszt wiasny,
- Bezzwlocznego uporzadkowania terenu pasa drogowego i terenu przyleglego po
zakonczonych robotach.



- Na wniosek Inspektora Nadzoru opracowa¢ harmonogram ogélny robot.
Wykonawcy robét naliczone zostana kary pieni¢zne w przypadku stwierdzenia wykonywania
robét niezgodnie z powyzszymi warunkami, kwoty te zostang potracone z faktur miesi¢cznych.

3. WARUNKI PRZEKAZANIA PLACU BUDOWY

Przekazanie dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem robo6t nastgpi protokolarnie w
terminie okreslonym w umowie.
Przekazanie placu budowy nastapi protokolarnie w terminie okreslonym w umowie.
Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zatacznikéw do protokotu przekazania placu
budowy:
- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy,
- dziennik budowy i ksiazke obmiaru robaét.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbgdnych mediéw spoczywa na
Wykonawcy, a koszty z tego tytulu ponoszone zawieraja si¢
w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe;.

4. WARUNKI ZABEZPIECZENIA PLACU BUDOWY

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy, az do
zakonczenia 1 odbioru rob6t. Wykonawca rob6t ponosi skutki prawne za ewentualne szkody oséb
trzecich spowodowane prowadzeniem robdt w pasie drogowym, a w szczeg6lnosci w zwiazku z:

-niewlasciwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robot,

-wadami technicznymi wykonanych rob6t powstatych w okresie gwarancyjnym.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z organem zarzadzajacym ruchem drogowym, projekt zabezpieczenia
rob6t w czasie budowy.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat urzadzenia
zabezpieczajace (takie jak: ogrodzenie, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, sygnaly, itp.) 1
podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robét i zachowania warunkéw bezpieczenstwa
ruchu kotowego 1 pieszego.

Znakowanie powinno by¢ wykonywane w porach najmniejszego nat¢zenia ruchu na drodze, w

miar¢ mozliwosci w nocy /poza godz. szczytu/.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakoéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i
inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Biezaca kontrola stanu i kompletnosci oznakowania rob6t wraz z jego korekta wynikajaca z
postegpem i lokalizacja robét spoczywa na Wykonawcy.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wlaczony w ceng ofertowa i nie podlega odrebnej

zaplacie.

5. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

Dokumentacja techniczna oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne stanowig integralng
€zgS¢ umowy.
Wykonawca w przypadku wykrycia btedéw, opuszczen lub niejednoznacznych jego zdaniem
sformutowan w materiatach przetargowych lub dokumentacji projektowej powinien natychmiast
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powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.

Wiszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne

z dokumentacja techniczng oraz szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa i
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty beda musiaty by¢ zastapione
innymi, spetniajacymi wymagania a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

6. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNE]J I PRYWATNE].

Wykonawca zobowiazany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej lub prywatnej. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong
urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp.

W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego oznakowania

i zabezpieczenia tych urzadzen.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi Wykonawca.
O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wiladze.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong drzew, krzewow, kwietnikow i
trawnikéw znajdujacych si¢ w pasie drogowym podczas prowadzonych robét.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementéw pasa zieleni Wykonawca ponosi
wszelka odpowiedzialnos¢ wynikajaca z przepisow Ustawy

,,O ochronie 1 ksztattowaniu Srodowiska".

Wykonawca zobowiazany jest do uporzadkowania i przywrdcenia na wlasny koszt pasow
zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenie drzew 1 krzewOw w razie ich zniszczenia,
naniesienie i rozscielenie warstwy 5-8cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion
traw).

7. WARUNKI STOSOWANIA MATERIALOW BUDOWLANYCH.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych materiatéw
uzytych do realizacji robét.

W terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru powinien przedstawi¢ do zatwierdzenia
informacje dotyczace zrédta wytwarzania lub wydobycia materiatow.

Do wykonywania robét budowlanych nalezy stosowac (zgodnie z Prawem Budowlanym
ustawa z dnia 7.07.1994 wraz z p6zniejszymi zmianami) wyroby dopuszczone do

obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu 1 stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktdrych
zgodnie z odrebnymi przepisami wydano atest zgodnos$ci majacy

w zaleznosci od rodzaj wyrobu forme:

-certyfikatu - na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

-deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna
jezeli nie sa objete certyfikacja okre§lona w pkt. poprzednim.

W przypadku materiatéw dla ktérych warunki szczegdétowe wymagaja atestéw, kazda partia
materiatow dostarczona na budowg powinna posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej
cechy.

Wykonawca zobowiazany jest na biezaco kontrolowa¢ jako$¢ wbudowanych materiatow.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom, powinny by¢ przez Wykonawce¢ wywiezione z
placu budowy.

10



Materiaty nie spetniajace wymagan jakosciowych Wykonawca wbudowuje na wilasne ryzyko
liczac sig z koniecznos$cia rozbiérki i ponownego wykonania robét lub niezaptaceniem za
wykonane roboty.
Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatéw.
Po zakonczeniu robdt miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ doprowadzone
do ich pierwotnego stanu.
Niedopuszczalnym jest stosowanie materialéw szkodliwych dla srodowiska. Wszelkie
konsekwencje uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.
Jezeli dokumentacja projektowa szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonanych robotach, Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o takim zamiarze
z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskac jego akceptacjg.

8. SPRZET I TRANSPORT.

Wykonawca zobowiazany jest stosowac sprzgt, ktéry gwarantowac bedzie wymagana
jakos¢ oraz terminowos¢ wykonywanych robot.
Dobér sprzgtu wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Sprzet nie gwarantujacy nalezytego
wykonania robét zostanie przez Inspektora Nadzoru nie dopuszczony do robdt. Sprzet powinien
by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Podczas transportu materialéw i sprzetu na drogach publicznych Wykonawca powinien
przestrzega¢ obowiazujacych ograniczen odnos$nie obciazen osi pojazdéw. Wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
placu budowy, Wykonawca bgdzie usuwatl na biezaco, na wtasny koszt.
Srodki transportowe wykorzystywane do transportu materialéw powinny gwarantowa¢ zachowanie
jakosci przewozonych materiatéw oraz spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg rob6t i jakosci materiatéw. Pomiary i
badania materiatéw wykonawca powinien prowadzi¢ zgodnie z warunkami szczegétowymi oraz
obowiazujacymi normami. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem tych
badan ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowiazany przeprowadzi¢ dodatkowe
badania materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy

Do kontroli rob6t i materiatéw dostarczanych na budowg lub na niej wytwarzanych uprawniony jest
Inspektor Nadzoru. O zauwazonych wadach powiadomi Wykonawcg, a w przypadkach
szczegblnych — MZD w Kielcach.

9.1. Pobieranie probek.

Ilosci i czgstos¢ pobieranych probek okreslaja normy i warunki szczegétowe. Wykonawca
zobowiazany jest zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru mozliwos¢ wzigcia udziatu w pobieraniu probek.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki i wykonywa¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na
koszt Zamawiajacego, wowczas jednak probki powinny by¢ pobierane w obecnosci Wykonawcy.

9.2. Atesty jakosci materiatow i urzqdzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych szczegétowe specyfikacje techniczne wymagaja

11



atestow, kazda partia dostarczona na budowg¢ powinna posiadac¢ atest okreslajacy w spos6b
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan Wykonawca
przedstawia Inspektorowi Nadzoru.

10. DOKUMENTY BUDOWY.

Wykonawca zobowiazany jest do wiasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra
obejmuje:
1. Dziennik budowy,
2. Ksiazke obmiaru rob6t, dokumentacj¢ laboratoryjna (atesty materiatow,

recepty robocze, wyniki badan kontrolnych ).

inne dokumenty jak :
- uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy,

- dokumentacj¢ projektowa,
- protoko6t przekazania placu budowy,
- protok6ty z narad 1 ustalen,
- protokoty odbioréw czgsciowych robot.
Dokumenty powinny by¢ dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane mu na kazde
zadanie. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét.

11.OBMIAR ROBOT.

Obmiar rob6t powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w
jednostkach okreslonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru dokonuje Wykonawca w
obecnosci Inspektora Nadzoru , po wczesniejszym powiadomieniu go o terminie i zakresie
dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksiazki obmiaru.
Obmiary powinny by¢ przeprowadzane przed odbiorem cz¢sciowym lub koncowym
robét.

Obmiary rob6t podlegajacych zakryciu powinny by¢ dokonane przed ich zakryciem.

12. WARUNKI ODBIORU ROBOT.
12.1. Rodzaje odbioréw:

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych, roboty
podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy
udziale Wykonawcy:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czgsciowy,

¢) odbidr koncowy,

d) odbidr ostateczny.

12.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu.

Odbidr polega na ocenie ilosci 1 jakosci robot, ktére w dalszej realizacji zostang zakryte.
Wykonawca zgtasza do odbioru dang czg$¢ rob6t wpisem do dziennika budowy, a inspektor
nadzoru dokonuje odbioru.

Jakos¢ 1los¢ robdt ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow biezacej kontroli jakosci, na
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podstawie zgodnosci robot z dokumentacja projektowa 1 szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

12.3 Odbior czesciowy robot.

Polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgsci robot wraz
z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. W przypadku, gdy umowa dopuszcza czgsciowe
rozliczanie zamowienia protokét odbioru czgsciowego robdt stanowi podstawe do wystawienia
faktury.

12.4. Odbior koncowy zadania.

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét na poszczeg6lnym zadaniu
pod wzgledem ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartosci.
1). Zasady dokonywania odbioru koncowego:

a) zakonczenie robé6t oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢
stwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika budowy
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym
powiadomieniem Zamawiajacego.

b) odbiér koncowy zadania powinien nastapi¢ w terminie ustalonym
w umowie liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robot i prawidtowosci ich wykonania oraz kompletno$ci
dokumentéw do odbioru koncowego,

¢) odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego, przy udziale inspektora nadzoru i Wykonawcy,

d) komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacja projektowa,
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

e) w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢ rowniez
z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu.

f) w czasie odbioru koncowego moga by¢ dokonywane badania i pomiary sprawdzajace
przewidziane przy odbiorach koncowych wg odpowiednich szczegétowych specyfikacji
technicznych.

g) podstawowym dokumentem tego odbioru jest protok6t odbioru koncowego

robét sporzadzony wg wzorca przygotowanego przez Zamawiajacego.

2) Dokumenty wymagane przy odbiorze koricowym robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konhcowego robot jest protoko6t
odbioru koncowego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac
nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne na poszczegdlne asortymenty robot,

c¢) dziennik budowy i ksiazk¢ obmiaru,

d) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowania wykonania jego zalecen,

e) recepty robocze, ustalenia technologiczne, wyniki pomiaréw i badankontrolnych
wykonanych zgodnie z szczegétowymi specyfikacjami
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technicznymi, atesty na materiaty 1 produkty przemystowe,
f)inne dokumenty ustalone przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sa gotowe do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny
termin odbioru.

12.5. Odbior ostateczny robot.

Polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny powinien
by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

13. PODSTAWA PLATNOSCL

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji $lepego kosztorysu.

Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:

- robocizng bezposrednia

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na plac
budowy i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP,

- oznakowanie robd6t, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa

Wykonawcy.

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcg za dana pozycj¢

w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie rob6t objgtych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw omdéwionych w
warunkach kontraktu.

ROBOTY GEODEZYJNE W CZASIE BUDOWY ORAZ POMIARY
POWYKONAWCZE

WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru prac zwigzanych z pomiarami w trakcie budowy

i powykonawczymi zrealizowanych drogowych obiektéw budowlanych.

1.2. Ogolne wymagania dotyczqce prac geodezyjnych
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* Pracami geodezyjnymi powinna kierowa¢ wytacznie osoba posiadajaca uprawnienia
zawodowe, zgodnie z wymaganiami rozdziatu 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. nr 30 z 1989r.)

Wykonawca jest odpowiedzialny za ich jako$¢ oraz zgodnos¢

z obowiazujacymi przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami specyfikacji oraz
poleceniami Zamawiajacego.

*  Wykonawca prac geodezyjnych zobowiazany jest do uzywania takiego sprz¢tu, ktéry
pozwoli na osiagniecie niezb¢dnych doktadnos$ci, zaréwno w pracach pomiarowych jak i przy
opracowaniach kartograficznych.

3. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Prace te nalezy wykona¢ wg przepisow ogélnych w formie graficzne;j

i na nos$nikach cyfrowych w formacie np.,,Mikromap". Na odbitkach mapy dla Zamawiajacego
nalezy nanie$¢ rz¢dne nawierzchni lub urzadzen

wg uzgodnien szczegdtowych.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza stanowi element dokumentacji powykonawczej i
powinna by¢ akceptowana przez Kierownika Budowy.

Opracowat
Jozef Balaga
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