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Miedzyborow-rondo OBMIAR

Lp.  Podst QOpis i wyliczenia Poszcz Razem
= ~ PRZEWODY PODCISNIENIOWE PE160-PE90
11 Roboty przygotowawcze - e ——
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie i
d.1. 0111-01 ‘réwninnym - Tyezenie tras kanalizacji sanitarej
: 1} i
| (0,408 km 0.408
i RAZEM | 0.408
;- ‘Roboty ziemne
2 KNR AT-11  Wykopy liniowe 0 gl do 2.4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. |-l w umocnie- md
d.1. 0104-01 niu typu box koparka 0,60 m3 ;
2
652.8 m? | 652.800
RAZEM 652.800
3 KNR AT-11 Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I- m3 |
d.1..0107-01 A
2 ¢ | :
] 163.2 ‘m3 | 163.200
| { | RAZEM 163.200
4 KNR AT-11 |Nakiady uzupelniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - prze- 'm3
d.1. 0108-01 ‘w6z na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0.60 m3,
2| grunt kat |-1l - wyw6z nadmiaru gruntu
\rury, studnie 816 m?3 816.000.
| i - RAZEM | 816.000
5'KNR AT-11 | Nakiady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - doda-  m?3 ‘
d.1..0108-04 tek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po terenie lub dro- |
2 gach gruntowych; grunt kat I-1; lacznie na odl.3 km
| Krotnosc = 4 | j
816 ‘m3 816.000
| i RAZEM | 816.000
6 KNNR 4 Podloza pod kanaty i obiekty z materiaiow sypkich grub. 10 cm im3
d.1..1411-01 |
2
40.8 im3 40.800
‘ | RAZEM | 40.800
7 KNR AT-11 | Reczne zasypywanie wykop6w liniowych w umocnieniu kiatkowym w gruncie  m?3 ! |
d.1.10112-01 Ikat. I-1l dia gleboko$ci wykopu do 2,8 m - obsypka piaskiem dowiezionym
2 analogia |30em ponad wierzch rury |
! {179.52 m3 179.520:
i ! _RAZEM | 179.520
EKNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1.0 mw m> |
d.1..0109-01 ‘gruncie kat. -1l w umocnieniu kiatkowym; koparka 0,60 m3 - pelny zasyp pias-
2 analogia ‘kiem w pasie drog | i
: 1595.68 m3  595.680;
i ] | RAZEM i 595.680
1.3| 'Roboty instalacyjne
9 KNNR 4 Montaz rurociagow z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN10 o $r.zewnetrz- 'm
d.1..1009-07 |nej 160x9.5 mm !
3 !
i 1254 m ! 254,000
; . ‘ ' RAZEM 254.000
10.KNNR 4 [Polaczenie rur polielylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek zigcz.
d.1.:.1011-07 ‘elektrooporowych o §r. zewn. 160 mm :
3! ! i
| 8 rlacz. 8000
] RAZEM 8.000
11 KNNR 4 Polaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania  ziacz. {
d.1..1010-07 czolowego 0 $r. zewn. 160 mm !
3 !
74 \zlgcz. 74.000
- ' RAZEM | 74.000
12} Dostarczenie materiatu do pozycji j.w. kpl {
d1. trojnik PE160/90 - 4 szt i
3 frojnik PE160/110 - 3 sat
! trojnik PE160/160 - 3 szt.
uskok PE160 - 2 szt.
tuk PE160 158t - 2 szt.
tuk PE160 30 st. - 4 szt.
tuk PE160 45 st. - 1 szt
tuk PE160 60 st. - 1 szt.
tuk PE160 20 st. - § szt.
iredukcja PE160/110 - 1 szt i
1 == _ kpl. 1.000
RAZEM i 1.000
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Migdzyborow-ronde OBMIAR
Lp.  Podst Opis i wyliczenia . jm. | Poszez Razem
13 KNNR 4 Montaz rurociagow z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN10 ¢ rzewngtrz- m
d.1. 1008-04 nej 110x6,6 mm _
: 112 ‘m 112.000!
- ! _RAZEM 112.000
14 KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgizewania zigcz. |
d.1. 1010-04 czotowego o r. zewn. 110 mm
3
33 zlacz 33.000
""""" RAZEM 33.000
15| ‘Dostarczenie materiatu do pozycji j.w kpl.
di.| tuk PE110 30 st. - 4 s2t.
3 tuk PE110 45 st. - 1 szt. |
uskok PE110 - 1 szt i
1 kpl. 1.000
e | ‘ | RAZEM 1.000
16 KNNR 4 ontaz rurociagow  rur polietylenowych PE100 SDR 17 PN10 o $r.zewngrz- m |
d.1..1009-03 nej 90x5.4 mm ! ‘
3 i
42 m | 42,000
i | RAZEM 42.000
17 KNNR 4 'Polaczenie rur polietylenowych citnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania  ziacz.
d.1..1010-03 czotowego o $r. zewn. 90 mm
3 i
'8 ziacz. 8.000
i | RAZEM 8.000
18 Dostarczenie materiatu do pozygji j.w. kpl.
di. ‘korek PE90 - 4 szt ‘
3
1 kpi 1.000!
. RAZEM 1.000
19/ KNNR 4 Montaz ksziaftek cisnieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewanc-koinie- szt i
d.1..1012-03 ‘rzowych (luleje kotnierzowe na luzny kolnierz) o §r.zewnetrznej 160 mm
3 |
8 szt 8.000
: RAZEM 8.000
20 KNNR 4 "Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewano-koinie- iszt
d.1..1012-02 \rzowych (tuleje kolnierzowe na iuzny kolnierz) o &r.zewnetrznej 110 mm
3 |
8 szt 8.000
i RAZEM 8.000
21 KNNR 4 ‘Zasuwy typu"E” kolnierzowe z obudow3 o §r. 150 mm montowane na rurocia- kpl.
d.1.1112-03 gach PVC i PE ;
3 : i
] 4 kpl. 4.000
i RAZEM 4.000
22 KNNR 4 Zasuwy typu'E" kolnierzowe z obudowa o 1. 100 mm montowane na rurocia- kpl. |
d.1.11112-02 gach PVC i PE
3 i
! 4 [kpl. 4.000/
] | RAZEM | 4.000
23 KNNR 4 Studnia zaworowa prostokatna “ISEKI” h=2,05m stud
d.1..1413-01
3 analogia
] 1 stud. 1.000:
- RAZEM 1.000
24 Przeinstaiowanie istn. zaworu do nowej studni kpl. ‘
d.1. kalk. wtasna |
3
1 kpl. 1.000
i { | RAZEM 1.000
25 KNNR 4 'Praba pneumatyczna szczelnosci siect wodociggowych z rur typu HOBAS, 1200m -
d.1./1608-02 \PVC, PE, PEHD o &r. 160 mm i1 prob
3
1.3 200m - 1.300
1 proéb.
. RAZEM 1.300
26 KNNR 4 'Proba pneumatyczna szczeinosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, 200m -
d.1..1608-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb. |
3 i |
0.8 1200m - | 0.800
o1 {1 préb. |
1 _RAZEM 0.800
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Migdzyborow-rondo OBMIAR
Lp.  Podst Opis i wyliczenia { jm. | Poszcz Razem
27/S 219 1400- Rury ochronne (ostonowe dwudzielne) z tworzyw o $r.nom. 90 mm na skrzyzo- m
d.1..03 waniu z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi
3 :
81 m 81,000,
! ] | RAZEM 81.000
Z8 KNR 2-19  Oznakowanie trasy rurociggu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m |
d.1..0219-01 z wkiadka metaliczng !
3 ;
i 408 ‘m 408.000
e i ! | RAZEM 408.000
29 KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych stalowych o §r. nom. DN 250 mm m |
d.1.:0705-03 !
3 !
15 m 15.000
RAZEM ‘ 15.000
30 KNNR 5 ‘Utozenie rur osfonowych stalowych o §r. nom. DN 200 mm m
d.1. 0705-03
3
18 'm 18.000
| . RAZEM 18.000
31 KNNR & Utozenie rur ostonowych stalowych o $r. nom. DN 150 mm m |
d.1..0705-03 |
3
120 ‘m 20000
| RAZEM 20.000
2 'MONITORING ZAWOROW PODCISNIENIOWYCH
32 KNR-W 5-10 |Reczne ukiadanie kabii wielozylowych - kabel monitoringowy ukladany wwy- m
d.2 0103-01 [kopie réwnolegle z przewodem podcisnieniowym (kabel ukfada wykonawca |
|sieci) |
11000 'm 1000.000
. ? RAZEM 1000.000
33 KNR 4-03 | Badanie linii kablowej - kabla monitorujgcego (wykonuje dostawca technologii) ode.
d.2/1203-01 ! {
. 111 ‘odc. 11.000,
RAZEM | 11.000
34 KNR 4-03 | Sprawdzenie | pomiary elektryczne przekaznikow sygnalizacyjnych (dostawca | pomiar
d.2/1206-02 [technologii) :
| 11 pomiar 11.000)
i | RAZEM 11.000
35 KNR 7-08  Kodowanie, montaz i sprawdzenie Sensora monitorujgcego prace zawory w ukd. |
d.2 0402-01 ‘studni (sensor przeniesiony z istn. studni - dostawca technologii) |
| 1 Ukl | 1.000
| | RAZEM 1.000
38 KNR 7-08  |Obrébka koncowek kabla monitoringowego | zamontowanie muf potaczenio-  kpl.
d.2/0514-01 ‘wych (dostawca technologii) |
| 130 kpl. 30.000
| | i RAZEM 30.000
37! 'Uruchomienie instalacji monitoringu (dostawca technologii) kpl
d.2 kalk. vlasna !
i kpl 1.000
} | RAZEM 1.000
3 'ODWODNIENIE WYKOPOW
38 KNNR 1 Igtofiltry o §rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki szt
d.30605-01 do glebokosci 4 m. '
220 iszt. 220.000
| RAZEM 220.000
39 KNNR 1 Rurociggi stalowe kolnierzowe (tymczasowe) z rur o §r.nom. 100 mm. im
d.3.0614-01
| 120 m 120.000
i RAZEM 120.000
40 KNNR 1 Pompowanie depresyjne pompami elektrycznymi o wydajno$ci 0-60 m3/h ‘godz.
d.3,0603-01 i
analogia i
] 110 ‘godz. 110.000
! | RAZEM 110.000
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