

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na realizację zadania pn. **„Dostawa i zainstalowanie sprzętu komputerowego i multimedialnego do rozbudowanej części budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie.”**

(postępowanie nr ID.271.8.2020)

Jaktorów, dnia: 22.06.2020 r.

Zamawiający:
Gmina Jaktorów,
ul. Warszawska 33,
96-313 Jaktorów

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Dostawa i zainstalowanie sprzętu komputerowego i multimedialnego do rozbudowanej części budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie.”** (numer referencyjny ID.271.8.2020; dalej jako „Postępowanie”).

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), **Zamawiający informuje co następuje:**

- Otwarcie ofert odbyło się w dniu 22.06.2020 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego tj. Gmina Jaktorów, ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów.
- Do momentu upływu terminu składania ofert do Zamawiającego **wpłynęło 9 ofert.**
Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia tj. **350.000,00 zł brutto w tym:**
I część zamówienia: 200.000,00 zł
II część zamówienia: 150.000,00 zł
- Następnie otworzone zostały złożone oferty i odczytano informacje na temat nazwy i siedziby Wykonawcy, ceny brutto oferty (w zł), a także pozostałe informacje związane z kryteriami wyboru oferty, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nr oferty	Nazwa i adres oferenta	Kwota brutto	Okres gwarancji w miesiącach	Uwagi
1.	Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak Gorzeszów 19, 58 – 405 Krzeszów	Część II zamówienia: 94. 835,30 zł	Część II zamówienia: 60 miesięcy	Brak modyfikacji formularza cenowego dla II części zamówienia
2.	MPC Paweł Oleksiewicz ul. Podrzeczna 38 99 – 300 Kutno	Część I zamówienia: 131.110,80 zł Część II zamówienia: 87.059,00 zł	Część I zamówienia: 60 miesięcy Część II zamówienia: 60 miesięcy	Brak modyfikacji formularza cenowego dla II części zamówienia

3.	Dreamtec Sp. z o. o. pl. Strzelecki 20 50 – 224 Wrocław	Część I zamówienia: 72.888,00 zł	Część I zamówienia: 60 miesięcy	
4.	CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o. o. ul. Wolności 8 lok. 4 26-600 Radom	Część I zamówienia: 99.828,50 zł Część II zamówienia: 136.253,25 zł	Część I zamówienia: 60 miesięcy Część II zamówienia: 60 miesięcy	Brak modyfikacji formularza cenowego dla II części zamówienia
5.	Wilanka Sp. z o. o. ul. Lindleya 16 02 – 013 Warszawa	Część I zamówienia: 122.813,08 zł Część II zamówienia: 84.557,43 zł	Część I zamówienia: 60 miesięcy Część II zamówienia: 60 miesięcy	Brak modyfikacji formularza cenowego dla I i II części zamówienia
6.	ALLTECH Spółka jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk ul. Spółdzielcza 33 09 – 407 Płock	Część I zamówienia: 134.355,00 zł Część II zamówienia: 83.217,12 zł	Część I zamówienia: 60 miesięcy Część II zamówienia: 60 miesięcy	
7.	UNI -COM.pl Piotr Oskiera ul. Królowej Marysieńki 50 96-316 Sade Budy	Część I zamówienia: 102.920,99 zł Część II zamówienia: 100.282,50 zł	Część I zamówienia: 60 miesięcy Część II zamówienia: 36 miesięcy	
8.	NTT Poland Sp. z o. o. ul. Sienna 73, 00 – 833 Warszawa	Część I zamówienia: 191.413,16 zł	Część I zamówienia: 60 miesięcy	
9.	KSERKOM Tomasz Zmarzły ul. Romanowicza 32, 33 – 100 Tarnów	Część I zamówienia: 92.599,00 zł	Część I zamówienia: 60 miesięcy	

Zamawiający informuje, że warunki płatności oraz termin wykonania zamówienia zostały określone w projekcie umowy – Załącznik nr 9 do SIWZ.


WÓJT
 inż. *Marek Śliwerski*