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I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
1.  Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest „Rozbudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Jagiełły od km 0+000,00 do  

km 0+998,35 w miejscowości Chyliczki oraz Chylice, gmina Jaktorów wraz z infrastrukturą techniczną”. 

Inwestycja jest prowadzona w oparciu o Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, 1566). 

2.  Nazwa inwestora 
Wójt Gminy Jaktorów, ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów 

 

3. Nazwa jednostki projektującej 
MT-Projekt Sp. z o.o. 

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9, 05-600 Grójec, tel. 732 707 800 

4. Skład zespołu projektowego 

Projekt został wykonany przez: 

Branża sanitarna: 

Projektował – Roman Furmaniak nr upr. GP.7342/75/80/91 

Opracował – Emilia Sokół 

 

5. Podstawy techniczne oraz materiały do projektowania 

5.1.    Wykaz działek objętych inwestycją 

Inwestycja jest zlokalizowana na działkach – nr. ewid. 20/33, 92/10, 38/3, 20/2 (20/38*, 20/39),  

70/9 (70/10,70/11), 18/3 (18/11, 18/12), 70/8 (70/12, 70/13), 17/3 (17/13, 17/14),  

17/1 (17/11, 17/12), 18/5, 70/2 (70/14, 70/15), 16/2 (16/5, 16/6), 16/1 (16/3, 16/4),  

14 (14/1, 14/2), 70/7, 69 (69/1, 69/2), 68/4 (68/5, 68/6), 13/2, 68/3, 13/1 (13/10, 13/11), 67/1, 

12/7, 510/9, 512/1, 8/10, 51/18, 51/15 (51/21, 51/22), 7/25, 7/18, 51/5 (51/23, 51/24),  

45 (45/1, 45/2), 7/10, 44 (44/1, 44/2), 6/10, 43/2 (43/12, 43/13), 43/6 (43/14, 43/15),  

43/5 (43/16, 43/17), 5 (5/1, 5/2), 43/4 (43/18, 43/19), 4 (4/1, 4/2), 3 (3/1, 3/2), 2 (2/1, 2/2),  

1 (1/1, 1/2) - obręb 0006 Chylice, 

107/3; 103 (103/1, 103/2), 101/1 (101/2, 101/3), 99/1 (99/2, 99/3), 97/1 (97/2, 97/3), 6 (6/1, 6/2), 

95 (95/1, 95/2), 7 (7/1, 7/2), 93/1 (93/2, 93/3), 8 (8/1, 8/2), 91 (91/1, 91/2), 9 (9/1, 9/2),  

90/1 (90/2, 90/3), 10 (10/1, 10/2), 89/1 (89/2, 89/3), 11 (11/1, 11/2), 87/1 (87/2, 87/3),  

13 (13/1, 13/2), 86/1 (86/2, 86/3), 15/1 (15/2, 15/3), 85/1 (85/2, 85/3), 16 (16/1, 16/2),  

83/1 (83/2, 83/3), 17/2 (17/5, 17/6), 82/1 (82/2, 82/3), 17/1 (17/3, 17/4), 18 (18/1, 18/2),  

81/1 (81/2, 81/3), 19 (19/1, 19/2), 80/1 (80/2, 80/3), 21/1 (21/2, 21/3), 79/1 (79/2, 79/3);  

22 (22/1, 22/2), 77 (77/1, 77/2) – obręb 0016 Chyliczki. 

Działki zostaną podzielone zgodnie z art. 12 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, 1566). 

20/38* - nr działki po projektowanym podziale planowana do przejęcia na rzecz Gminy Jaktorów / nr działki do przejęcia w całości na 

rzecz Gminy Jaktorów 

   5.2.     Dane o zieleni 

W obrębie projektowanej inwestycji nie ma pomników przyrody ani zieleni szczególnie chronionej. Zieleń 

kolidująca z projektowanymi elementami pasa drogowego przeznaczona do wycinki w zakresie granic 

opracowania linii rozgraniczających teren inwestycji drogowej. 
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II. OPIS TECHNICZNY 

1. Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest „Rozbudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Jagiełły od km 0+000,00 do km 

0+998,35 w miejscowości Chyliczki oraz Chylice, gmina Jaktorów wraz z infrastrukturą techniczną”. 

Inwestycja jest prowadzona w oparciu o Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, 1566). 

2. Opis istniejącego stanu zagospodarowania terenu 
Ulica Władysława Jagiełły jest drogą publiczną kategorii gminnej klasy Z (zbiorcza). Ulica posiada jezdnię 

o nawierzchni bitumicznej i obustronne gruntowe pobocza. Początek projektowanego odcinka w km 

0+000,00, natomiast koniec w km 0+998,35. Odcinek ulicy Jagiełły będący w zakresie opracowania 

krzyżuje się z ulicami Zygmunta Augusta i Grunwaldzką oraz przebiega przez tereny rolne i zabudowy 

jednorodzinnej. 

Odwodnienie odbywa się powierzchniowo do istniejących rowów przydrożnych. 

Istniejące uzbrojenie: sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa, energetyczna napowietrzna, 

teletechniczna oraz przyłącza od tych sieci do budynków mieszkalnych i działek. Zabudowa obustronna 

indywidualna. 

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu 
Zaprojektowana rozbudowa istniejącej drogi będzie polegać na wykonaniu jezdni o szerokości 6,0 m oraz 

chodnika o szerokości 2,5 m w ciągu ulicy Jagiełły. Nawierzchnia projektowanej jezdni z betonu 

asfaltowego. Nawierzchnia projektowanego chodnika z betonowej kostki brukowej grubości 6 cm (kolor do 

uzgodnienia z inwestorem). Zaprojektowano miejsca postojowe równolegle do osi jezdni o wymiarach  

2,5 m x 6,0 m. Zjazdy publiczne są zaokrąglone łukami o promieniu R=5,0 m oraz R=6,0 m, natomiast 

zjazdy indywidualne są zaokrąglone łukami o promieniu R=3,0 m lub ze skosami 1,5:1,5 m, zgodnie  

z projektem zagospodarowania terenu. Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej (kolor do uzgodnienia  

z inwestorem) grubości 8 cm. Pobocza o szerokości 0,75 m z mieszanki niewiązanej frakcji 0/31,5 mm C90/3 

grubości 15 cm. 

3.1. Zestawienie elementów zagospodarowania terenu 
Rozbudowa drogi powiatowej, której dotyczy projekt, obejmuje w szczególności:  

• roboty ziemne pod elementy wodociągu,  

• wykonanie podłoża pod kanały i elementy armatury, 

• wykonanie wodociągu z rur PE wraz z uzbrojeniem, 

• regulację pionową skrzynek, zasuw wodnych 

 

W rejonie planowanej inwestycji projektuje się:  

Sieć wodociągowa: 

• 7 odgałęzień wodociągu z rur PE SDR17 Ø 110 o wytrzymałości na ciśnienie min. 1,0 MPa  
 



BIURO INŻYNIERSKIE Marcin Płużyński 
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9, 

05-600 Grójec, tel. 732 707 800 

3.2. Wodociąg 
Rozbudowa wodociągu w ulicy Władysława Jagiełły rozpoczyna się od km 0+39,21 i kończy się w km 

0+374,48. Na trasie istniejącego wodociągu DN225 zlokalizowano 7 projektowanych odgałęzień do ulicy: 

Zygmunta Augusta dz. ewid. 70/9  (70/10) – w km. 0+39,21 oraz działek o nr ewid.: 17/3 (17/13) – 

w km. 0+88,23, 13/1 (13/10) – w km. 0+169,89, 8/11 (0+265,62), 51/15 (51/21) – w km. 0+276,08, 

7/24 (0+341,86) i 7/17 (0+374,48). Lokalizacje zasuw należy oznaczyć w sposób trwały poprzez 

przymocowanie na stałych punktach terenu tabliczek z domiarami. Odgałęzienia sieci wodociągowej z rur 

PE min. PN10 SDR17 DN 110mm, armatura z żeliwa sferoidalnego. Skrzynki sterowania zasuw wzmocnić 

przez obetonowanie. Zastosować skrzynki żeliwne do instalacji wodnych. 

 

Projektowane elementy sieci wodociągowej: 

• Rurociąg PE SDR17 o wytrzymałości na ciśnienie min. 1,0 MPa, o średnicy DN 110 – 39,50 m 

• Zasuwy kołnierzowe typu długiego z żeliwa sferoidalnego z miękkim uszczelnieniem klina DN100 – 

9szt. 

• Zasuwy kołnierzowe typu długiego z żeliwa sferoidalnego z miękkim uszczelnieniem klina DN200 – 

14szt. 

• Tuleja kołnierzowa PE 225/200mm – 14szt. 

• Tuleja kołnierzowa PE 110/100mm – 9szt. 

• Trójnik kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego DN200/100/200 – 7szt. 

• Zaślepka kołnierzowa DN100 – 2szt. 

• Zaślepka rurociągu PE DN110 – 5szt. 

 

4. Uzbrojenie terenu 
W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu prace prowadzić ręcznie. W przypadku odkrycia istniejących sieci, 

w celu zabezpieczenia, należy zastosować rury ochronne dwudzielne w miejscach zbliżeń. W przypadku 

zmniejszenia przykrycia, sieć wodociągową, zabezpieczyć rurą ocieplającą. 

 

5. Roboty ziemne i montażowe  
 

Roboty ziemne w pobliżu kolizji i skrzyżowań prowadzone będą ręcznie.  

Rury montowane będą w przygotowanym wykopie liniowym wąsko przestrzennym o ścianach pionowych 

z pełnym umocnieniem. Szerokość wykopu w świetle jego budowy powinna być dostosowana do średnicy 

układanych przewodów i wynosić 0,8m + średnica rury. Wszystkie napotkane przewody podziemne 

zabezpieczone będą przed uszkodzeniem. 

Rury sieci wodociągowej układane będą na głębokości min. 1,5 m p. p. t., a dla przyłączy wodociągowych 

minimalne przykrycie wynosić powinno 1,4 m. 

Rury montować w przygotowanych wykopach liniowych otwartych wąsko-przestrzennych o ścianach 

pionowych z pełnym umocnieniem. Dno wykopu należy dokładnie oczyścić i zniwelować. 

Ziemię z wykopów należy wywieść na wskazaną przez zamawiającego zwałkę. 

Roboty ziemne dla kanalizacji wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, normami (PN-

68/B-06050, BN-83/8836-02) oraz instrukcjami  

i wytycznymi wykonania producentów wykorzystywanych materiałów.  

Właściwie przeprowadzone roboty montażowe gwarantują późniejsza długoletnią eksploatację systemu, 

szczelności połączeń i trwałość systemu.  

System wodociągowy z rur PE 

 Rury polietylenowe łączone metoda doczołowego zgrzewania winny znajdować się w zaciskach- 

usztywnieniu łączenia przez cały czas ochłodzenia zgrzewu. Pełną obciążalność zgrzania materiał uzyskuje 

dopiero po całkowitym ochłodzeniu. Końce rur podczas zgrzewania winny być osłonięte – zamknięte 

korkami, aby zapobiec przed powstawaniem przeciągów we wnętrzu rur w trakcie zgrzewania. Zapobiegnie 

to tworzeniu się grubszego zgrzewu tzw. „kożucha”. Przy niekorzystnych warunkach pogodowych – dużej 
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wilgotności powietrza, deszczu, mgły należy miejsce zgrzewania osłonic namiotem a powietrze osuszyć 

nagrzewnicą. Namiot należy rozstawić w przypadku wykonywania prac zgrzewczych podczas których może 

dojść do zapylenia połączenia. Kurz osiadający na powierzchni łączonych elementów spowoduje osłabienie 

zgrzewu. 

Styk powierzchni zgrzewanych powinien być czysty. Do czyszczenia przed zgrzewaniem można używać 

wacików bądź ręczników papierowych niepozostawiających kłaczków nasączonymi płynem czyszczącym. 

Czynność należy wykonywać przed każdym rozpoczęciem prac.  

Do metody zgrzewania nie wolno używać rur zwijanych w kręgi. Techniką zgrzewania doczołowego można 

łączyć elementy o tej samej średnicy nominalnej, tej samej grubości ścianki i tej samej grupie MFI. Dla 

połączenia o różnych grupach MFI zaleca się użycie techniki elektrooporowej.  

 Przy łączeniu rur za pomocą złączek elektrooporowych rury powinny być uprzednio odpowiednio 

przygotowane. Do cięcia rur należy używać odpowiednich pił. Rury powinny być cięte prostopadle. W innym 

przypadku podczas zgrzewania może dojść do niekontrolowanego wypływu materiału plastycznego. 

Powierzchnia zgrzewania, która jest głębokością włożenia rury lub kształtki do wnętrza kształtki 

elektrooporowej musi być oznaczona markerem lub innym pisakiem.  

Złączki posiadają wewnętrzny ogranicznik, który ułatwia określenie głębokości wsunięcia kształtki. Aby 

usunąć zewnętrzną utlenioną warstwę rury należy używać skrobaka ręcznego . Aby dokładnie usunąć 

utlenioną warstwę rury należy skrobać tak by pojawiły się wiórki, a oznaczona markerem linia została 

usunięta. Niedokładne usunięcie utlenionej warstwy może powodować zaburzenia i dać niepożądany efekt 

zgrzewania. Przygotowana powierzchnia rury musi być chroniona przed niekorzystnymi warunkami 

pogodowymi. Końcówki wewnętrzne rury należy pozbawić ostrych krawędzi, a zewnętrzne zaokrąglić. 

Owalność rury w procesie zgrzewania elektrooporowego nie może być większa niż 1,5% jej zewnętrznej 

średnicy. Jeżeli przewyższa ona tę wartość należy użyć zacisków do usuwania owalności. Oczyszczona 

powierzchnia musi być chroniona przed brudem oraz niekorzystnymi warunkami pogodowymi. 

 Rura powinna być wsuwana do kształtki osiowo, unikając jakichkolwiek odchyleń po każdej stronie 

kształtki. Końcówki grzewcze umieszczone w kształtkach powinny być łatwo dostępne. Aby uniknąć napięć 

w miejscu łączenia upewnij się, że kształtka może być łatwo obrócona i nie pozwól, aby rura swoim 

ciężarem obciążała kształtkę.  

Podczas zgrzewania należy uważnie obserwować wskaźniki poprawności zgrzewu. Można zauważyć różnicę 

pomiędzy wskaźnikami, co spowodowane może być występowaniem luki pomiędzy kształtką 

elektrooporową a rurą bądź bosym końcem kształtki doczołowej. W przypadku przerwania procesu 

z jakiegokolwiek powodu (np. brak dopływu prądu), proces zgrzewania może zostać powtórzony po czasie 

stygnięcia złączki. Bezwarunkowo czas stygnięcia zgrzewu powinien zostać zachowany. Miejsce łączenia 

nie może być ruszane. 

 Przewód wodociągowy przysypać warstwą piasku gr. 30 cm. Trasę przewodu wodociągowego 

oznakować taśma ostrzegawczo- lokalizacyjną z polietylenu koloru zielonego z wkładka stalowa ze stali 

nierdzewnej. Taśmę układać w wykopie wkładka stalową do dołu, ok. 30 cm nad przewodem 

wodociągowym. 

5.1. Zabezpieczenie ruchu 
Miejsce wykonywania robót ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć zgodnie ze „szczegółowymi 

warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa drogowego 

i warunkami ich umieszczenia „ ( Dz. U. Nr 220 z 203 r., poz. 2181) poprzez odpowiednie oznakowanie, 

ustawienie barier (oświetlenie na okres nocy ). Należy również wykonać tymczasowe mostki przejazdowe 

do poszczególnych posesji nad prowadzonymi wykopami. W miejscach wjazdu do poszczególnych posesji 

roboty ziemne należy prowadzić w porozumieniu z właścicielem posesji. 

5.2. Próby szczelności wodociągu 
Na ułożonym przewodzie wodociągowym na 15 cm podsypce z piasku, połączenia rur nie będą 

zasypane do czasu wykonania próby ciśnieniowej. Pozostała część przewodu będzie przysypana 

piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Warstwa obsypki stabilizującej przewód powinna 

być ubita po obu stronach rury.  
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Po wykonaniu sieci wodociągowej należy poddać przewody próbie szczelności. Próbę 

szczelności należy przeprowadzić na ciśnienie 1MPa, zgodnie z norma PN-B-10725. Po wykonaniu 

próby szczelności przewodu należy zdezynfekować podchlorynem sodu w ilości 250 mg/l wody. Po 

48 godzinach należy siec poddać płukaniu z prędkością ok. 1m/s. Po zakończonej dezynfekcji 

rurociąg należy powtórnie przepłukać i pobrać wodę do badania fizykochemicznego 

i bakteriologicznego. Wody z płukania będą odprowadzone do projektowanej kanalizacji 

deszczowej.  

6.  Warunki montażu i uwagi końcowe 
Całość robót należy wykonać zgodnie:  

• z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie wraz 

z późniejszymi zmianami;  

• Montaż rurociągów należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur;  

• Wszystkie zamontowane materiały i urządzenia powinny posiadać atesty i aprobaty techniczne;  

• Urządzenia i materiały projektowane i wykorzystane podczas budowy powinny posiadać 

obowiązujące certyfikaty bezpieczeństwa lub świadectwa dopuszczenia do eksploatacji oraz 

aprobaty techniczne; 

• Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić zainteresowane instytucje 

i osoby, następnie zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy i późniejszą 

jego inwentaryzację; 

• Przed przystąpieniem do prac wykonać poprzeczne wykopy, celem zlokalizowania istniejącego 

uzbrojenia;  

• Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczyć przez podparcie lub podwieszenie. Prace te 

wykonać pod nadzorem zainteresowanych instytucji; 

• Roboty powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, 

zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP; 

• W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach sytuacyjnych należy 

je zabezpieczyć i powiadomić inspektora nadzoru oraz dokonać wpisu do Dziennika Budowy; 

• Całość robót wykonać zgodnie z  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót sieci 

kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zalecane do stosowania przez 

 Ministerstwo Infrastruktury oraz z projektem;  

1) Kierownik budowy przed przystąpieniem do realizacji robót jest zobowiązany do wykonania 

szczegółowego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego „planem bioz”, zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 1256); 

2) Z uwagi na występujące prace w głębokich wykopach ziemnych przed przystąpieniem do robót 

kierownik robót zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników przystępujących do pracy 

(instruktaż stanowiskowy, bezpieczeństwa i higieny pracy) i opracowania planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

3) Ponadto należy utrzymywać podczas prowadzenia robót w należytym stanie technicznym 

urządzenia socjalne oraz sprzęt i urządzenia służące do zabezpieczenia życia i zdrowia 

wszystkich osób zatrudnionych na budowie, a także zapewniających bezpieczeństwo publiczne. 

Obowiązki o których mowa spoczywają na kierowniku budowy (robót). 

7. Wymagania techniczne realizacji sieci wodociągowej 
Prace ziemne. 

Wykopy 

Dopuszczalne odchyłki: 

+ 0,05 m dla rzędnych posadowienia komór 

+ 0,03 m dla rzędnych posadowienia fundamentu kolektora 

Nasypy 



BIURO INŻYNIERSKIE Marcin Płużyński 
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9, 

05-600 Grójec, tel. 732 707 800 

Powinny być zagęszczane warstwami o grubości 0,20 m, mechanicznie lub ręcznie, przy czym 

wskaźnik zagęszczenia gruntu Is według normy PN-S-02205 nie powinien być niższy od 1,0 dla 

górnych warstw do głębokości 1,20 m i niższy od 0,97 dla warstw poniżej 1,20 m. Grunty badać 

według PN-EN 1997-2:209. 

Dopuszczalne odchyłki: 

+ 0,15 m dla wymiarów w planie większych od 1,5 m, 

+ 0,05 m dla wymiarów w planie mniejszych od 1,5 m, 

+ 0,01 m dla rzędnych posadowienia rurociągu, 

+ 2% dla wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 

Dopuszczalne odchylenie osi przewodu 

Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu 

nie powinno przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych – 0,1 m, 

a dla pozostałych przewodów – 0,02 m. 

Dopuszczalne odchylenie spadku przewodu 

Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie (powodujące odchylenia 

spadku) nie powinny w żadnym punkcie przewodu przekraczać : 

a) dla przewodów z tworzyw sztucznych – ±0,05 m, 

b) dla pozostałych przewodów – ±0,02 m 

i nie mogą spowodować spadku przeciwnego ani zmniejszenia jego do zera na odcinku przewodu. 

Zmiany kierunków przewodu 

Zmiany kierunków przewodu wykonuje się stosując łuki i trójniki w przypadkach, gdy kąt 

odchylenia w stopniach, przekracza: 

a) dla przewodów z tworzyw sztucznych – wielkość dopuszczalnej strzałki ugięcia przewodu (dla 

długości rury i jej średnicy) podanej w PN lub w aprobatach technicznych, 

b) dla pozostałych przewodów na połączeniu rur (złączu kielichowym) – 2° kąta odchylenia 

(tangens kąta skrzyżowania 0,035). 

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w poziomie i pionie 

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w poziomie i w pionie na skutek ciśnienia 

wody powinno być zgodne z dokumentacją przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia należy 

umieszczać przy końcówkach, rozgałęzieniach, pod zasuwami i hydrantami, a także na zmianach 

kierunku: dla przewodów z tworzyw sztucznych – w przypadku zastosowania kształtek. 

 

Normy przywołane: 

1) PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru. 

2) PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

3) PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

4) PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie 

podłoża gruntowego 

5) PN-B-10725:1997 Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania” 

6) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

 i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
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7) PN-91/B 10728 Studzienki wodociągowe PN-EN 805: 2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania 

dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych. 

 

Izolacje 

Wykonanie i odbiór izolacji powinny być, zgodne z Instrukcją nr 240 ITB a w szczególności: 

1. izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy oddzielający 

budowlę lub jej części od wody lub wilgotnego gruntu; 

2. izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu, a ich powierzchnia powinna być 

gładka i bez lokalnych wybrzuszeń; 

3. warstwy izolacyjne powinny być w sposób ciągły i szczelny połączone z uszczelnieniem miejsc 

przejścia przewodów przez izolowaną konstrukcję. 

Normy przywołane: 

Instrukcja nr 240, Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji 

betonowych i żelbetowych. 

 

8.   Obowiązujące przepisy w zakresie projektowania inwestycji  
1. Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 

80 poz. 717 z późn. zm.), 

2. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.) 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z późn. zm.), 

4. Rozporządzenie z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z późn. zm.), 

5. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566, z późniejszymi zmianami). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690). 

9.  Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko 
FAZA BUDOWY 

Hałas 

Hałas, który będzie powstawał podczas prac budowlanych, będzie wyłącznie związany z pracą maszyn oraz 

ruchem pojazdów ciężarowych. Na rozmiar uciążliwości akustycznej będzie mieć wpływ czas realizacji 

procesu inwestycyjnego i jednoczesność pracy wielu maszyn i urządzeń. Praktycznie  

nie ma możliwości stosowania zabezpieczeń akustycznych w fazie budowy. Jedyna możliwość ograniczania 

emisji hałasu w czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hałasu do 

środowiska.  

Jest to uciążliwość przemijająca, jednakże wskazane jest wykonywanie robót budowlanych 

(w szczególności transportu materiałów i frezowanie nawierzchni) w rejonie zabudowy mieszkaniowej 

w porze dziennej (600 – 2200). 

Powietrze 

Uciążliwość dla powietrza atmosferycznego w fazie budowy obiektu stanowić będzie pył powstający 

podczas pracy maszyn i urządzeń wykonujących roboty ziemne. Wymienione uciążliwości o charakterze 

niezorganizowanym mogą być okresowo dokuczliwe, ale biorąc pod uwagę przejściowość prac 

budowlanych należy uznać, że ten etap nie spowoduje trwałych, negatywnych zmian w środowisku 

wywołanych zanieczyszczeniem powietrza. 

Wody powierzchniowe 

W czasie budowy wpływ wykonywanych robót na jakość i ilość odprowadzanych ścieków oraz wód 

gruntowych może być wyraźny tylko w obszarze placu budowy. Prace wykonywane na placu budowy  

nie będą powodować powstawania istotnych ilości ścieków. Lokalnie niewielkie place zaplecza budowy 

służyć będą głównie, jako miejsca postojowe maszyn. Na placu tym należy zwracać uwagę  

na składowanie podręcznych zapasów paliwa, tankowanie maszyn budowlanych oraz sposób prowadzenia 
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napraw awaryjnych maszyn i pojazdów. Podczas tych czynności mogą występować wycieki paliwa, olejów 

i innych płynów eksploatacyjnych, które mogą zanieczyścić wodę i glebę. 

Środowisko gruntowo- wodne 

Na terenie budowy będą miały miejsce bezpośrednie mechaniczne przekształcenia środowiska gruntowo- 

wodnego, powierzchni terenu, gleby i szaty roślinne. Przy budowie zjazdu będą zmiany środowiskowo 

gruntowo – wodne: 

1. Lokalnych zmian warunków hydrograficznych: czasowego zakłócenia swobodnego spływu wód 

opadowych 

2. Wzmożonego ruchu ciężkiego sprzętu budowlanego 

Zanieczyszczenie wód i gleb w czasie wykonywania robót ziemnych może nastąpić głównie w wyniku: 

1. Wycieku substancji z niewłaściwie ulokowanych i zabezpieczonych zbiorników oraz źle  

konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urządzeń i samochodów, 

2. Przenikania szkodliwych substancji do gleb, wód powierzchniowych i podziemnych na skutek  

niewłaściwego składowania materiałów budowlanych lub podczas wykonywania robót a także  

na skutek pozostawienia lub zakopania w gruncie materiałów niebezpiecznych lub opakowań. 

Są to sytuacje awaryjne, które przy odpowiednim nadzorze oraz dbałości i porządku na placu budowy nie 

powinny się wydarzyć. 

Odpady 

W fazie budowy omawianego przedsięwzięcia będą powstawać odpady. Źródłem odpadów będą: 
 

• roboty ziemne  

• ułożenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni 

• rozbiórka istniejących elementów 

Niektóre uciążliwości i niekorzystne oddziaływania inwestycji w fazie budowy mogą być ograniczone  

a ich charakter będzie w większości tymczasowy. Uwarunkowane jest to odpowiednim prowadzeniem 

robót. Roboty budowlane, aby spełniać wymagania związane z ochroną środowiska powinny być 

poprzedzone szczegółowym planem i harmonogramem robót uwzględniającym zabezpieczenia, w którym 

zapewni się: 

1. Odpowiednią organizację placu budowy, aby na skutek braku porządku, niewłaściwego 

zabezpieczenia zbiorników, materiałów, maszyn, urządzeń i samochodów przed awariami  

nie doszło do skażeń, zanieczyszczeń i zniszczeń w środowisku, 

2. Sprawny sprzęt i środki transportu, przy czym ważna jest tutaj zarówno jakość sprzętu, jego  

prawidłowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposażenie w urządzenia zmniejszające  

niekorzystne oddziaływanie na środowisko, 

3.  Stały nadzór nad wykonawcami robót i ich pracownikami. 

Prace budowlane powinny być prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie (bez wycieków paliwa), 

które po zakończeniu pracy lub w przypadku awarii należy odprowadzić na miejsce postoju o szczelnej 

nawierzchni uniemożliwiającej przedostawanie się zanieczyszczeń ropopochodnych do środowiska 

gruntowo – wodnego. W całym cyklu organizacji budowy, należy zwrócić uwagę na właściwy transport 

materiałów i odpowiednie ich magazynowanie. W przypadkach sytuacji awaryjnych na terenie budowy 

należy postępować zgodnie z odpowiednimi zarządzeniami i instrukcjami. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i realizacji robót Wykonawca będzie: 

1.  Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm  

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń  

lub uciążliwości dla środowiska, osób lub dóbr publicznych i innych a wynikających z nadmiernego  

hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu  

działania.  
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3.  Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

     - lokalizację baz, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

     - środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

I) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

II) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

III) możliwością powstania pożaru. 

 

4) W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich mechanicznego uszkodzenia.  

Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie budowy, zobowiązany jest do 

usunięcia, wykorzystania lub unieszkodliwienia odpadów. Zamawiający nie będzie z tego  

tytułu ponosił żadnych kosztów w tym z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. 
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III CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Rys. BD.01.01 Orientacja     

Rys. BD.02.02 Schemat sytuacyjno-wysokościowy sieci wodociągowej     

Rys. BD.03.01 Profil podłużny          

Rys. BD.04.01 Schematy węzłów wodociągowych       

Rys. BD.04.02 Profil pionowy wykopu i zasypki  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
          


