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1.  Opis techniczny 
 

1.1 Cel i zakres projektu organizacji 
Organizacja ruchu ma na celu uporządkować oraz poprawić bezpieczeństwo ruchu na ulicy 

Władysława Jagiełły w związku z przebudową w zakresie wykonania chodnika. 

       1.2 Podstawa opracowania 

Opracowanie sporządzono na podstawie następujących materiałów: 
1. Plan sytuacyjny przedmiotowego obszaru 

2. Ustawa prawo o ruchu drogowym 

3. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  

w sprawie znaków sygnałów drogowych z dnia 31.07.2002r. 

4. Szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (załącznik  

do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.)  

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 177 Poz. 1729 z dnia 23 września 2003 r.  

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania Ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem. 

1.3 Inwestor 
Wójt Gminy Jaktorów 

Ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów 

       1.4 Charakterystyka drogi i ruchu 
 

 Ulica Władysława Jagiełły jest drogą publiczną kat. gminnej. Początek opracowania 0+000 

znajduje się przy skrzyżowaniu z ulicą Parkową, natomiast koniec mieści się na kilometrze 0+998,35. 

Ulica Władysława Jagiełły w zakresie niniejszego opracowania posiada nawierzchnię bitumiczną w 

dobrym stanie technicznym o szerokości 6,0 m. oraz odwodnienie do istniejącej kanalizacji 

deszczowej. 

Istniejące uzbrojenie: sieć kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowa, telekomunikacyjna 

i energetyczna napowietrzna i podziemna. 

 

1.5 Projekt organizacji ruchu 

Projekt organizacji ruchu przewiduje ustawienie znaków D-46 i D-47 przy zjeździe w ulicę 

Zygmunta Augusta oraz w ulicę Grunwaldzką, a także ustawienie znaku D-18 wraz z tabliczką T-30a 

na początku zatoki i znaku D-18 z tabliczką T-3a na jej końcu. Ponadto nastąpi likwidacja progów 

zwalniających U-16d, a co za tym idzie także znaków ich dotyczących, tj. B-33, B-34, A-11a oraz 



 

 
 

tabliczek T-1. Projekt przewiduje również likwidację dwóch znaków D-42. (zgodnie z rys. P-SOR-02). 

Pozostałe oznakowanie pionowe, poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa bez zmian (zgodnie z  

rys. P-SOR-02).  

1.6 Uwagi końcowe 
Zestawienie oznakowania pionowego: 

Oznakowanie pionowe 

Nazwa Stan Szt. 

D-46 Projektowane 2 

D-47 Projektowane 2 

D-18 Projektowane 2 

T-30a Projektowane 1 

T-3a Projektowane 1 

B-5 Istniejące 1 

A-5 Istniejące 1 

A-11a Likwidacja 6 

T-1 Likwidacja 6 

B-1 Istniejące 1 

D-48 Istniejące 1 

B-33 Likwidacja 6 

B-34 Likwidacja 6 

D-42 Likwidacja 2 

Razem szt.= 38 

Zestawienie urządzeń bezpieczeństwa: 

Urządzenia bezpieczeństwa 

Nazwa Stan Szt. 

U-18a Istniejące 1 

U-18b Istniejące 1 

U-16d Likwidacja 3 

Razem szt.=5   

 

1.7 Uwagi wykonawcze: 
Oznakowanie pionowe należy wykonać z folii odblaskowej typ 1 oraz 2 zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  Projektowane znaki drogowe pionowe należy umieszczać na wysokości 2,2 m przy 

zachowaniu skrajni poziomej min. 50 cm zgodnie z zasadami oznakowania w obszarze 

zabudowanym. Znaki drogowe pionowe należy posadowić stabilnie w terenie.  

Projektowane znaki pionowe rozmiar: małe. 

1.8 Przewidywany termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu 

 

Przewiduje się wprowadzenie nowej organizacji ruchu: IV kwartał 2020r.  


