GMINA JAKTOROW

o dn e Zaiat':znik nr 2 do SIWZ - Szczegotowy Opis przedmiotu zaméwienia

Opis przedmiotu zaméwienia dla zadania pn.: "Opracowanie dokumentacii
projektowo kosztorysowej na budowe sieci wodociagowej w Gminie Jaktorow”
wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego.

Celem przedsiewzigcia jest wybudowanie odcinkow sieci wodociagowej na terenie Gminy Jaktoréw w celu
zabezpieczenia zasilania w sposob ciagly mieszkancow.

Przedmiot umowy obejmuje 32 zadania w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo -
kosztorysowej na budowe sieci wodociagowej na terenie Gminy Jaktorw o $rednicach 110 oraz 160 mm i facznej
diugosci ok. 11,2 km. Dokumentacja, o ktorej mowa musi zawiera¢ opracowania kompletnej dokumentacji

projektowej sporzadzone odrebnie dla kazdego Zadania:

Orientacyjna
diugosé
Numer . : .
S Nazwa zadania prOjektomfanego Uwagi
wodociagu
Iw mb/

1 Budowa sieci wodociagowej w ul. 320,00 Srednica: @110
Fabrycznej i ul. Kmicica we wsi Obowigzujacy MPZP
Jaktorow

2 Budowa sieci wodociggowej w ul. 160,00 @110
Kresowej we wsi Grady Obowigzujacy MPZP

3 Budowa sieci wodociggowej w ul. 960,00 @110
Topolowej, Wschodniej i Obowigzujacy MPZP
Potudniowej we wsi Henryszew

4 Budowa sieci wodociggowej w ul. 430,00 @110
Topolowej oraz w drodze lokalnej Obowigzujacy MPZP
(bez nazwy) dz. nr ew. 165/12 we
wsi Henryszew

5 Budowa sieci wodociggowej w ul. 100,00 @110
Polskiego Zwigzku Ludowego we Brak MPZP
wsi Chylice

6 Budowa sieci wodociggowej w 380,00 2110
drogach lokalnych (bez nazwy) dz. Brak MPZP
nrew. 578, 595, 577/11
polozonych we wsi Stare Budy

7 Budowa sieci wodociggowej w ul. 90,00 @110
Modrzewiowej we wsi Henryszew Obowigzujacy MPZP

8 Budowa sieci wodociggowej w ul. 200,00 2110
Turystycznej we wsi Stare Budy Brak MPZP

9 Budowa sieci wodociggowej w ul. 110,00 @110
Heweliusza oraz Jowisza we wsi Obowigzujacy MPZP
Bieganow




10 Budowa sieci wodociggowej w ul. 120,00 @160
Dlugiej oraz ul. Imbirowej we wsi Brak MPZP
Sade Budy

ali Budowa sieci wodociggowej w ul. 550,00 @110, 160
gen. Kleeberga oraz ul. Chmielna Obowigzujacy MPZP
we wsi Jaktorow - Kolonia

12 Budowa sieci wodociggowej w ul. 240,00 2110
Jazdy Polskiej oraz ul. Szaserow ' Brak MPZP
we wsi Jaktorow

13 Budowa sieci wodociggowej w ul. 100,00 @110
Dlugiej oraz w drodze lokalnej (bez Brak MPZP
nazwy) dz. nr ew. 95 we wsi Sade
Budy

14 Budowa sieci wodociggowej w ul. 210,00 @110
Krolowej Marysienki oraz drodze Obowigzujacy MPZP
lokalnej (bez nazwy) dz. nr ew.
438/19, 438/23 wsi Bieganow

15 Budowa sieci wodociagowej w ul. 380,00 @110
Blotnej oraz drodze lokalnej (bez Brak MPZP
nazwy) dz. nrew. 601 we wsi
Jaktorow

16 Budowa sieci wodociagowej w 140,00 @110
drodze lokalnej (bez nazwy) dz. nr Brak MPZP
ew. 26/8 potozonej we wsi Chylice

17 Budowa sieci wodociggowej w ul. 180,00 @110
Ogrodowej oraz w drogach Brak MPZP
lokalnych (bez nazwy) dz. nr ew.
35212, 351/6, 351/3 potozonych we
wsi Chylice

18 Budowa sieci wodociggowej w ul. 230,00 @110
Alpejskiej oraz w drodze lokalnej Obowigzujacy MPZP
(bez nazwy) dz. nrew. 157/7
polozonej we wsi Chylice

19 Budowa sieci wodociggowej w ul. 280,00 2110
Armii Krajowej oraz w drodze Brak MPZP
lokalnej (bez nazwy) dz. nr ew.
712/11 polozonej we wsi Budy
Zosine

20 Budowa sieci wodociggowej w ul. 200,00 @110
Dzwonkowej we wsi Stare Budy Brak MPZP

21 Budowa sieci wodociggowej w ul. 130,00 @110
Wiosennej we wsi Bieganow Obowiazujacy MPZP




22 Budowa sieci wodociggowej w ul. 640,00 2110
Malinowej oraz ul. Daktylowej we Obowiazujacy MPZP
wsi Bieganow
23 Budowa sieci wodociggowej w ul. 1700,00 2110
Poziomkowej, ul. Oliwkowej, ul. Obowigzujacy MPZP
Agawy we wsi Bieganow
24 Budowa sieci wodociggowej w ul. 150,00 @110
Dtugiej oraz w drodze lokalnej (bez Brak MPZP
nazwy) dz. nr ew. 199/5 we wsi
Sade Budy
25 Budowa sieci wodociggowej w ul. 300,00 @110
Ogrodowej oraz ul. Gierymskiego Obowiazujacy MPZP
we wsi Chylice
26 Budowa sieci wodociggowej w ul. 90,00 @110
Armii Krajowej oraz w ul. gen. Obowigzujacy MPZP
Fieldorfa we wsi Jaktorow —
Kolonia
27 Budowa sieci wodociggowej w ul. 250,00 2110
Podlaskiej oraz w ul. Obowigzujacy MPZP
Lutostawskiego we wsi Jaktoréw —
Kolonia
28 Budowa sieci wodociggowej w ul. 420,00 @110
Wiadystawa Jagietty oraz w Brak MPZP
drogach lokalnych dz. nrew. 62,
69, 72/11, 511/9, 61/1, 63/4,
511/11 potozonych we wsi Chylice
29 Budowa sieci wodociggowej w 220,00 @110
drodze lokalnej (bez nazwy) dz. nr Obowigzujacy MPZP
ew. 445/2, 307/2 we wsi Chylice Przejscie pod rowem, nalezy
wykonaé operat wodno-
prawny
30 Budowa sieci wodociggowej w ul. 1420,00 @110
Mitej oraz w drodze lokalnej (bez Brak MPZP
nazwy) dz. nr ew. 267, 264, 252, Przejscie pod rowem (2 razy),
250 potozonej we wsi Stare Budy nalezy wykonac operat
wodno-prawny
3 Budowa sieci wodociggowej w ul. 320,00 2110
Rejtana, ul. Fredry, ul. Jasnej oraz Obowiazujacy MPZP
ul. Ksiedza Sciegiennego we wsi
Henryszew
32 Budowa sieci wodociggowej w ul. 200,00 2110
Figowej w Mariampolu oraz ul. Obowigzujacy MPZP dla wsi

I akowej w Korytowie

Mariampol, dla wsi Korytéw
brak MPZP




Zaprojektowane odcinki sieci wodociggowych musza by¢ zgodne z warunkami wydanymi przez
Urzad Gminy w Jaktorowie — zalaczniki do opisu przedmiotu zamowienia.

Opracowana dokumentacja projektowo — kosztorysowa, musi zawierat nastepujace opracowania

(dotyczy kazdego z zadania osobno):

1) projekty budowlane wykonane na mapie do celéw projektowych w skali 1:500
z naniesionymi granicami pasa drogowego wraz ze szczeg6lowymi opiniami, uzgodnieniami z
wiaéciwymi organami oraz zatwierdzeniami niezbednymi do kompleksowe;j realizacji zadania w
4 egzemplarzach,

2) projekty wykonawcze wykonane na mapie do celéow projektowych w skali 1:500

z naniesionymi granicami pasa drogowego wraz ze szczegdlowymi opiniami, uzgodnieniami z

wlasciwymi organami oraz zatwierdzeniami niezbednymi do kompleksowej realizacji zadania w

2 egzemplarzach,

kosztorys inwestorski w 1 egzemplarzu,

kosztorys ofertowy w 1 egzemplarzu,

przedmiar robét w 1 egzemplarzu,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét w 3 egzemplarzach,

informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonang zgodnie z rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji

dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w 6

egzemplarzach,

8) inwentaryzacja zieleni (drzew i krzewéw przewidzianych do wycinki) z podaniem ilosci i
obwodow w 2 egzemplarzach,

9) Operaty wodno-prawne na przejscie projektowanej sieci wodociggowej pod rowami
melioracyjnymi (dla zadan nr 29-30) w 4 egzemplarzach,

10) Operaty geologiczne (jesli okaza sie konieczne) w 4 egzemplarzach,

11) nadzor autorski.

12) Przedmiot Umowy musi by¢ sporzadzony w formie papierowej oraz w formie elektronicznej
w 1 egzemplarzu na nos$niku elektronicznym CD-R, w tym dokumentacje projektowa,
przedmiary robot, STWIOR, kosztorysy inwestorskie - w formacie PDF w postaci skanu
dokumentéw z podpisami i pieczatkg projektantow.

13) Dokumentacje oraz kosztorysy inwestorskie nalezy wykonac zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z pozn. zm.)
oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslanych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389). Dokumentacja projektowa
powinna by¢ opracowana w ten sposob, aby stanowita podstawe wyboru Wykonawcy zgodnie z
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 .,
poz. 1986 ze zm.).

14) Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnien i sprawdzen dla potrzeb
realizacji Przedmiotu Umowy, w tym w szczegolnosci niezbednych do uzyskania Decyzji
pozwolenia na budowe lub skutecznego zgloszenia robét oraz innych niezbednych decyzj,
opinii i uzgodnien w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy lezy po stronie

Wykonawcy.
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15) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania wniosku o wydanie Decyzji pozwolenia na

budowe
16) Ziozenie wniosku i uzyskanie Decyzji pozwolenia na_budowe/zgloszenia robét lezy po
stronie Zamawiajacego.

17) Wykonawca zobowigzany jest do opisywania proponowanych materiaiow, wyrobow
i urzadzen za pomoca parametrow technicznych, tzn. bez podawania ich nazw. Jezeli nie
bedzie to mozliwe na zasadach okreslonych w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp i jedyng mozliwoscig
bedzie podanie nazwy materialu, to projektant zobowiazany jest do podania co najmniej dwéch
producentow tych materialéw a takze okreslenie w dokumentacii projektowej cech jakosciowych
tych materiatow.

Termin realizacji zamowienia
1) do dnia 10.12.2019 r.
(dla zadan gdzie obowigzuja MPZP tj. zadania nr: 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 24,
28, 30, 32)

2) do dnia: 30.06.2020 r.
(dla zadan gdzie nie obowiazuja MPZP tj. zadania nr: 1, 2, 3, 4,7, 9, 11, 14, 18, 21, 22, 23,

25, 26, 27, 29, 31)

Zalaczniki:
1) Warunki techniczne zaprojektowania i wykonania sieci wodociggowej wydane przez Urzad

Gminy w Jaktorowie (dla kazdego zadania osobno) wraz ze skanami mapy sytuacyjnej dla
kazdego z zadan.
2) Mapa pogladowa terenu Gminy Jaktorow (mapa zasadnicza) dostgpna jest na stronie:

https://arodzisk.geoportal2.pl/

Zatwierdzit:




